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Istotne Postanowienia Umowy

o' ¢ | — 2015 r. w Karczewie pomiedzy:

Gming Karczew z siedziba, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030,
REGON 013269226, zwang dalej Zamawiajgcym ktérg reprezentuje:

Pan inz. Wtadystaw Dariusz Lokietek — Burmistrz Karczewa

przy kontrasygnacie Pani Malgorzaty Pajek — Skarbnika Gminy Karczew,

...................................................

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.) zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Budowe sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami do granic wlasnos$ci nieruchomosci w ulicach: Janusza

Kusocinskiego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza, Boh. Powst.

Styczniowego, Ireny Maciejewskiej na terenie osiedla mieszkaniowego

»Cz¢stochowska” w Karczewie” realizowana w ramach Projektu ,,Poprawa gospodarki

wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”

wspéifinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spojnosci — Program Operacyjny

Infrastruktura i Srodowisko, O$ Priorytetowa I Gospodarka Wodno — Sciekowa, Dziatanie

1.1 Gospodarka wodno — $cieckowa w aglomeracji powyzej 15 tys. RLM.

2. Szczegblowy zakres prac okresla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowo - kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlany — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Karczew w ulicach Kusocinskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst.
Styczniowego, Maciejewskiej,

2) Projekt budowlany - wykonawczy przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Karczew w ulicach Kusocinskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh. Powst.
Styczniowego, Maciejewskiej,

3) Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karczew i Otwock Maly,
powiat otwocki,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Karczew i Otwock Maly w ulicach: Kusocinskiego, Traugutta,
Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej, Czestochowskiej,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét odbudowy konstrukeji oraz
nawierzchni drég gminnych w m. Karczew (ul.: Kusocinskiego, Traugutta,

Winczakiewicza, Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej) po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej — roboty drogowe,

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
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6) Przedmiar robot dla zadania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
do granic nieruchomoséci w ul. Kusocinskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Boh.
Powst. Styczniowego, Maciejewskiej w Karczewie,

7) Decyzja pozwolenia na budowg Nr 1099 P/2013 z dnia 22.10.2013 r

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ powyzsze roboty zgodnie z dokumentacja

projektowa, przedmiarem roboét, zaleceniami inspektoréw nadzoru oraz obowigzujacymi

przepisami, normami polskimi i sztuka budowlana.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi przekazana Wykonawey Specyfikacja

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, formularz oferty

Wykonawcy stanowigey zalgeznik nr 2 do umowy oraz Szczegdlowy opis przedmiotu

zamowienia stanowigcy zalgeznik nr 3 do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1 oraz

znane mu sg wszystkie uwarunkowania techniczne robdt stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza ponadto, Zze posiada wiedzeg, kwalifikacje

i doswiadczenie niezbedne do nalezytego i zgodnego z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami, wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegbtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Opracowany kosztorys bedzie shuzyt rozliczeniu
Stron na wypadek ewentualnego odstgpienia od umowy.

(8]
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§2
1. Ustala sie nastgpujace terminy:

1) wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego na teren robot, w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy,

2) zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 15 pazdziernik 2015 r. co
oznacza, ze Wykonawca w ww. terminie zglosi Zamawiajacemu wykonane roboty do
odbioru koncowego. W ww. terminie Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza.

§3
Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) terminowa zaplata za realizacj¢ przedmiotu umowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,

3) przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy,

4) dostarczenie Wykonawcy dziennika budowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) pisemne ustosunkowanie sie do wpiséw w dzienniku budowy w ciagu 4 dni, od daty
zawiadomienia o zakonczeniu rob6t przez Wykonawece,

7) zapewnienie udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robot,
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8) dopelnienie niezbednych formalnosci wynikajacych z przepiséw szczegdlnych,
w tym przepiséw ustawy Prawo budowlane.

§4
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) rozpoczgeie robot w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, dokumentacjg
projektowa, dokumentacja przetargowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru
reprezentujgcego Zamawiajacego,

3) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na swoj koszt kompletu materiatlow i urzadzen
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,

4) zabezpieczenie terenu wykonywanych robot przed ingerencjg osob trzecich,

5) uporzadkowanie terenu przed zgloszeniem robét do odbioru,

6) Wykonawca bedzie gospodarzem terenu robdt ze skutkami wynikajacymi z tresci
art. 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121
z pozn. zm.),

7) zawiadomienie Zamawiajacego o terminach wykonania robot i gotowosci do ich
odbioru,

8) stata wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

9) poinformowanie = Zamawiajacego o0 ewentualnym  zaistnieniu  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlano-montazowych,
ktére wymagato bedzie potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy,

10)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wystgpieniu na terenie robot zdarzen
skutkujgcych koniecznoscig przerwania robot (np. wypadek $miertelny lub inne
zdarzenie, w ktérym doszto do szkody na osobie),

1T)utrzymanie w catym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci. Kopia umowy ubezpieczenia obowiazujacej w dacie zawarcia niniejszej
umowy, ktérg Wykonawca przedstawil przy zawarciu umowy wraz z dowodem
uiszczenia skladki ubezpieczeniowej, stanowi zalacznik do niniejszej umowy, W
przypadku braku posiadania polisy ubezpieczeniowej w dacie zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ umowe ubezpieczenia wraz z
dowodem uiszezenia sktadki ubezpieczeniowej terminie 3 dni od daty podpisania
niniejszej umowy; z chwilg przedstawienia dokumenty te stang sie¢ integralng czescia
niniejszej umowy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przedstawié kopie
kazdej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej
niezwlocznie po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia.

§5
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru:
1) Pan/i ..ol uprawnienia budowalne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — §ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynéw”
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2)Panfi c..oooiiiininnnn. uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej.

Inspektorzy Nadzoru sa uprawnieni do wydawania polecen zwigzanych z jako$cig
i ilogcia robot, ktére sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z niniejsza umowa
i dokumentacja projektowa wykonania robot.

§6
Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiacymi przedmiot umowy nastgpujace
osoby:
0 o O ———— uprawnienia budowlane Nr ................ , W specjalnosci

1.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

D Panill.  weamsrmeanes uprawnienia budowlane Nr ............... , W specjalnosci
drogowe;j.
§7
Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
................. 7zt brutto (stownie: ...........c.c..eeeeeeeeennnnn..) na ktorag skiada si¢
wynagrodzenie netto W wysoKo$Ci ..........ooiiiiiiiiins zt (stownie: .......oooiiiiinnn. )
Oraz. KWOLE wucvnvsinivesses svmeess Zt (SIOWINBY ..c.nemnnsonsminasanusasnsnnss ) stanowiagca 23%
podatku VAT.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT okreslonej dla pozycji wymienionej w
ust. 1 powyzej, kwota wynagrodzenia brutto zostanie na mocy aneksu do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy

zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegblnoscei:

1) doprowadzenie i pokrycie kosztéw mediow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

2) koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadow,

3) koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy,

4) koszty zwiazane z odbiorami cz¢ciowymi i odbiorem koncowym,

5) koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty
roboét, ktore okaza sie konieczne do wykonania, aby prawidtowo i terminowo wykona¢
zakres prac okreslonych w § 1, a ktére nie byly uprzednio przewidziane w
dokumentacji projektowej,

6) koszty, ktérych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie
pelnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty 1 oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

7) koszt skutkéw inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu

umowy,
8) koszty ubezpieczenia budowy, o ktérych mowa w § 4 pkt. 11.

§8
Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych przez Wykonawcee robét w terminie do 14
dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru.

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
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2. Potwierdzeniem wykonania catosci przedmiotu umowy bedzie protokol odbioru
konicowego podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych si¢ stron.

3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie 3
(trzech) faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisane przez Strony 2 (dwa) protokoty
odbioru czgsciowego oraz protokot odbioru koncowego.

4. Podpisany przez Zamawiajacego protokol odbioru robdt oraz o$wiadczenie(a)
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznoéci przez Wykonawce z tytutu
zrealizowanych prac i robét w ramach niniejszej umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT. Faktura VAT bedzie opiewa¢ na kwote odpowiadajgca
faktycznemu zaawansowaniu robot potwierdzong wiasciwym protokotem odbioru robot.

5. Wyplata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajacego, na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawceg prawidlowo wystawionej faktury VAT.

6. Zanieterminowe uregulowanie platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

7. Zadatg zaplaty za fakture uznaje si¢ dzien, uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) za zniszczenia i szkody powstale wskutek wykonania robét niezgodnie z technologia
przewidziang projektem,

2) za uszkodzenia urzadzen nie uwidocznionych w dokumentacji, a widocznych
zewngetrznie 1 znajdujgcych si¢ na terenie robot,

3) na zasadach ogo6lnych =za szkody wynikle na terenie budowy przyjetym
od Zamawiajacego,

4) za szkody w mieniu osob trzecich, ktére powstang w zwiazku lub podczas
wykonywania umowy.

§10
1. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1) za opbznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okre$lonej z § 7 ust. 1,
za kazdy dzien op6znienia,

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rgkojmi w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1, za kazdy dzien opé6znienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za nienalezyta realizacj¢ przedmiotu umowy, za odstapienie Wykonawcy od umowy
lub gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z tytutu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1.

2. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowna w wysokosei 10%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust.1 gdy odstapi
od umowy z tytutu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynéw”
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w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
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. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

. Wykonawca robot jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne

robot objetych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

. Na wykonane prace, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji na okres ...... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 i 3 powyzej.

. Termin rekojmi i gwarancji na wszystkie roboty wykonane w ramach niniejszej umowy

uplywa po .... miesigcach liczac od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie okreslonym

w ust. 2, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie obopolnie
uzgodnionym, nie dtuzszym jednak niz 7 dni. W odniesieniu do wad zgtoszonych przed
terminem zakonczenia umowy okre§lonym w § 2 ust. 1 pkt. 2, uzgodniony przedziat
czasowy na usuniecie wady nie moze mie¢ wplywu na wydluzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy.

. W przypadku opéznienia w usuni¢ciu wad przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do

zlecenia zastgpczego ich usuniecia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy koszty usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 przekroczg kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 13 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia roéznicy pomiedzy kosztami prac, a wielkoscia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zwréci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost w zwigzku
z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku
z likwidacja strat w wykonanych robotach, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez
Wykonawcg.

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowe;j
zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
ich przebudowy lub naprawy, badZ w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly
lub obiekty o znaczeniu historycznym Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamoéwienia na
wykonanie rob6t dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajacego 1
Wykonawce. Natomiast rozliczenie tych rob6t nastapi na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce w oparciu o wskazniki cenotworcze, okreslone w
ofercie, a w razie braku takich wskaznikéw w ofercie — na podstawie zgodnych ustalen

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — §ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynéw”
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Stron. Przedluzenie terminu obejmowac bedzie wylacznie czas niezbedny do wykonania
tych dodatkowych robét.

§12

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczegcia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Inspektoréw Nadzoru nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego, nie krotszego niz 3
dni terminu, Wykonawca nie usunie zarzucanego mu naruszenia umowy,

Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwal realizacje prac
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

otwarto likwidacj¢ Wykonawcy lub wykreslono Wykonawce z wlasciwego rejestru
lub ewidencji bez przeprowadzenia likwidacji,

wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia odpowiedniego ze wzgledu na
stopien wykonania umowy. Wraz z fakturg Wykonawca przedlozy woéwezas
Zamawiajagcemu szczegblowe rozliczenie czynnosci wykonanych do chwili
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy,

w przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 ponizej,

w przypadku koniecznoéci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy(-om) lub dalszemu(-ym) Podwykonawcy(-om), ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo majaca za
przedmiot roboty budowlane lub przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo majgca za przedmiot dostawy lub ustugi, lub w przypadku
konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat tym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na sume¢ wigksza niz 5% (pig¢ procent) wartosci zamdwienia
okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w § 4 pkt 11 powyzej, w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy —
jesli Wykonawca nie posiadat polisy ubezpieczeniowej w dacie podpisania niniejszej
Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujgce obowiazki szczegolowe:

1)

2)

Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania prac wykonanych do chwili odstgpienia od umowy wraz z
zestawieniem ich wartosci i przedlozy je Inspektorowi nadzoru,

w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci
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zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegdlowy
protok6l inwentaryzacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
za zinwentaryzowane prace.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 5%
wartosci umowy brutto tj. kwote: ...........oenni. i g 1235 111 P )
WADEMIR vovw oo mmmes , W dniu zawarcia umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1) Zamawiajgcy zwr6ei 70%, wniesionego zabezpieczenia tj. kwotg ...................o.e zl,

w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

2) Pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
........................ zl, przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za wady,
zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia nie zostal wykonany w terminie okreslonym
w § 2 ust.l pkt. 2 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najp6zniej na 7 dni roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ obowigzujaca gwarancje i/lub porgczenie lub
przedlozyé nowa gwarancje i/lub poreczenie lub wplaci¢ pelng kwote zabezpieczenia
na konto Zamawiajacego na okres niezbedny do zakonczenia prac.

4. Je$li Wykonawca nie dokona czynnosei, o ktorych mowa w §13 ust.3, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do =zaptaty peilnej kwoty wynikajacej z dotychczasowe;j
gwarancji/porgczenia nalezytego wykonania umowy lub zaplaty pelnej kwoty
zabezpieczenia, ktore miato by¢ wniesione gotéwka, a po bezskutecznym uptywie terminu
z wezwania Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie, zam6wienie wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow; *
2) przy udziale Podwykonawcow, 4 zakresie robot
3) pray wdEale oo ssanr s s . tj. Podwykonawcy/éw, na
ktorego(ych) zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie robot ............coooviiiiiiininnn, *
* niepotrzebne skreslic
Wykonawca zapewni przy tym, ze w realizacji robot, uczestniczy¢ bgda wyltgcznie osoby
posiadajace niezb¢dne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona sitami
wlasnymi, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

3. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonaé przy udziale
Podwykonawcdw roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie p6zZniej niz
na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robét przekaze Zamawiajacemu
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pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt Umowy, o ktérym mowa w ust. 7.
pkt 1). Dalszy tryb postgpowania Zamawiajacego okreslajg ust. 8-38.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spelnia wymogi w stopniu nie mniejszym niz wymagany dla tych
warunkow w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
do przekladania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, i jej zmian.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo majgcej za przedmiot roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
Jej realizacji przez Podwykonawcg moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji przez
Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy, wraz z czgécig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych w umowie nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil
zgodg na zawarcie umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane, w terminie 14 dni
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

11. Umowy, o roboty budowlane musza by¢ zawierane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
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poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy okreslonej w ust. 2 pkt. 1
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okre$lonych
w umowie nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat on te umowe.

13. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych
w nich wynagrodzen za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

14. Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

15. Wykonawca  odpowiada za  bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez
Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
wykonywania  rob6t  budowlanych/inwestycji  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie =zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana w zakresie robot budowlanych przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowsg o podwykonawstwo, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na  zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu wykonywania robdt budowlanych/inwestycji, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie wykonywania robdt
budowlanych/inwestycji naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zalaczy¢ do przekladanego projektu jego ttumaczenia na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

20. Termin Zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w umowach o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

21. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

22. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 14 ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacego poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

24. Wymaga sig¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace
postanowienia:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowga zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawceg i powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i
odbioru robot budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

4) Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za zakres zaméwienia wykonanego przez
Podwykonawce,

5) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,

6) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ Podwykonawcy odbioru robét lub ich
rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
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przez Zamawiajgcego.

25. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

27. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawce lub

zrezygnowa z podwykonawstwa. W odniesieniu do zmiany Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow robét budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty
budowlane. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu,
na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

28. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

29,

30.

31

32.

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢ takiej platnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej
platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginalem
przez Wykonawc¢ lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie  bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytulu  bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za roéwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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33. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku rdéznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okre$§lonymi umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowg Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

34. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalagczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cala kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

35. Zlecenie wykonania prac Podwykonawcom nie zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i jego pracownikow tak,
jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego wiasnych
pracownikéw lub przedstawicieli.

36. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw, wyplata wynagrodzenia dla Wykonawcy
nastapi po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen Podwykonawcow.

37. Wykonawca wraz z faktura VAT obejmujaca kwote wynagrodzenia do zaplaty
Wykonawcy  przedlozy  Zamawiajgcemu  pisemne  o$wiadczenie  kazdego
z Podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcow
wszelkich zobowigzan i platnosei.

38. Wykonaweca zaplaci Zamawiajgcemu:

1) kar¢ w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej
umowy za brak =zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

2) kare w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) kar¢ w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) kar¢ w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w okolicznosciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§ 15
1. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ udzielenia zamoéwien uzupelniajacych o wartosei
nieprzekraczajacej S0 % wartosci zamowienia podstawowego w terminie 3 lat od daty
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jego udzielenia, jezeli Zamawiajacy bedzie zamierzal powtorzy¢ roboty tego samego
rodzaju, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

2. Zamowienie uzupetniajgce, ktorego konieczno$¢ wykonania zostanie potwierdzona przez
Zamawiajgcego beda wykonywane tylko na podstawie zawartej oddzielnie umowy.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$é wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie nie moze
spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wigcej niz 5% w stosunku do ceny
ofertowej brutto. Wykonanie tych robdt moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie protokohu
podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Rozliczenie tych robdt nastapi na
podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce, w oparciu o wskazniki
cenotworcze, okreslone w ofercie, a w zakresie materialdéw zamiennych w oparciu o ceny
rynkowe tych materiatéw, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§ 16

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem niewaznosci istotna zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezaloby zmienié tre$é oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
zmiany zawarte] umowy, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia nastepujgcych
okolicznodci:

1) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewno$cig, szczegoOlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspéimiernie wigkszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypline srodkéw publicznych,

2) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy 1 majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszacych si¢ do warunkow,
ktore gdyby zostaly ujgte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamowienia,
umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora zostala pierwotnie dopuszczona,

3) w nastgpstwie wykraczajacych, poza terminy okreslone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminéw formalno prawnych urzedowych majgcych
wplyw na terminy realizacji zamoéwienia,

4) wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkow pogodowych, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,

5) ustawowych zmian stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych bledéw lub brakéw w
dokumentacji projektowej oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu budowy,

7) wystapi sita wyzsza, o ktorej mowa w § 17, uniemozliwiajagca wykonanie niniejsze]
umowy na warunkach w niej okreslonych,

8) w zakresie os6b funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony
Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez
Zamawiajacego dla tego zadania,
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9) w zakresie podwykonawcéw, jezeli Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane.

4. Wszystkie postanowienia opisane w ustgpie poprzedzajgcym stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczes$nie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci zmiany, z wylaczeniem postanowien ust. 3 pkt. 7 1 8 , ktére wymagaja tylko
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie
moga w zadnym przypadku stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Kazda ze zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze natomiast skutkowa¢ obnizeniem wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy.
Podstawe sporzadzenia aneksu stanowi podpisany przez strony Protokét koniecznosci
okreslajacego przyczyny zmiany. Protokot koniecznosci bedzie zatacznikiem do aneksu,
o ktéorym mowa w § 19 ust.1 niniejszej umowy.

§17
Jezeli strony beda catkowicie lub czesciowo pozbawione mozliwosci wykonania swych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy spowodowanych sita wyzsza wykonanie
tych zobowigzan zostanie zawieszone na czas zaistnienia i podczas dzialania tych
okolicznosci, az do zlikwidowania ich nastepstw.
Dla celéw niniejszej umowy ,,sita wyzsza” jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie podpisywania umowy, ani mu
zapobiec pomimo dolozenia nalezytej starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w calosci jego zobowigzan, wynikajacych z umowy.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, zdarzenia pogodowe takie jak: kleski zywiotowe
wywolane przez trzgsienia ziemi, huragany, powodzie, $niezyce, pozary, dzialania osoby
trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoscei; itp.
Strona nie wykonujgca zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na skutek sity
wyzszej bedzie zobligowana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o
okresie, w ktérym nie begdzie mozliwe wykonywanie zobowigzan oraz do zastosowania
wszelkich niezbednych technicznych i finansowych srodkéw dla mozliwie najszybszego
zapewnienia przywrocenia wykonania warunkow niniejszej umowy.
Strona poszkodowana, wskutek dzialania sity wyzszej zobowigzuje sie podjaé wszelkie
czynnosci niezbgdne do zminimalizowania skutkow powstatych w wyniku dziatania sity
WYZSze]j oraz czasu jej trwania.
Jezeli oddziatywanie sity wyzszej uniemozliwi wykonanie obowigzkéw strony dhuzej niz
1 miesige, to strony przystapiag niezwlocznie do renegocjacji niniejszej umowy celem
okreslenia warunkéw kontynuowania jej realizacji lub jej rozwiazania.
Strony potwierdzaja, ze nie ponosza odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy z przyczyn podanych powyzej.
Wykonawea nie odpowiada za straty powstale na skutek wystapienia sity wyzszej
uniemozliwiajacej wykonanie niniejszej umowy, z winy Zamawiajacego, dzialania osoby
trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, ograniczen wprowadzonych
na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych.
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§18
Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19

1. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg byé dokonywane wylacznie w formie pisemne]
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Wszelkie powiadomienia i o$wiadczenia dokonywane w formie pisemnej beda kierowane
na adresy stron wskazane w nagléwku niniejszej umowy ze skutkiem dorgczenia.

4. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21
Zalacznikami do niniejsze) umowy sg:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2. Formularz Oferty Wykonawcy,
3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy.
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