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Istotne Postanowienia Umowy

Wdniu ...l 2015 r. w Karczewie pomiedzy:

Gming Karczew z siedzibg, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030,
REGON 013269226, zwang dalej Zamawiajacym ktora reprezentuje:

Pan inz. Wiadystaw Dariusz Lokietek — Burmistrz Karczewa

przy kontrasygnacie Pani Matgorzaty Pajek — Skarbnika Gminy Karczew,

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.) zawarta zostala umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Budowa odcinka
kanalizacji sanitarmej w przedluzeniu ul. Kusocinskiego oraz fragmencie
ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie, wraz z budowa pompowni
sciekéw i przylaezy do granicy nieruchomosci” realizowang w ramach Projektu

»~Poprawa gospodarki wodno - $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy

Celestynow” wspotfinansowanego ze $rodkow Funduszu Spdjnosci — Program

Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, O$ Priorytetowa I Gospodarka Wodno —

Sciekowa, Dziatanie 1.1 Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracji powyzej 15 tys.

RLM.

2. Szczegblowy =zakres prac okresla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowo - kosztorysowa tj.:

1) Budowa przedluzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich
1 Karczowek w Karczewie — Projekt budowlany oraz Strona tytulowa projektu
budowlanego — zatwierdzona przez Wojewode Mazowieckiego, 1 Projekt
zagospodarowania terenu — zatwierdzony przez Wojewode Mazowieckiego,

2) Budowa przedtuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich
1 Karczowek w Karczewie — Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz
z odcinkami przylaczy od kanatu do granicy dzialki,

3) Budowa przedtuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich
i Karczéwek w Karczewie — Projekt wykonawezy przepompowni sciekow z kanalem
tlocznym,

4) Budowa przedtuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich
1 Karczowek w Karczewie — Projekt wykonawczy - branza elektryczna — Oswietlenie
uliczne 1 zasilanie przepompowni,

5) Dokumentacja geotechniczna do projektu technicznego budowy ulic: Karczdéwek,
Kusocinskiego, Kwiatowej i Trzaskowskich w Karczewie,
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6) Szczegbélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét kanalizacji sanitarnej
wraz z odcinkami przylaczy od kanatu do granicy nieruchomosci oraz przepompowni
sciekow z kanalem tlocznym,

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Budowa przedluzenia ul.
Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczowek w Karczewie
- branza elektryczna — O$wietlenie uliczne i zasilanie przepompowni,

8) przedmiar robot - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig i kanatem
tlocznym — Karczew ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i
Karczowek,

9) Decyzja Nr 1/2015 z dnia 04.05.2015 r. zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowe;j
wydana przez Starost¢ Otwockiego,

10) Decyzja Nr 391/11/2015 z dnia 21.09.2015 zezwalajagca na realizacj¢ inwestycji
drogowej wydana przez Wojewodg¢ Mazowieckiego.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé powyzsze roboty zgodnie z dokumentacjg

projektowa, przedmiarem robodt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz obowigzujgcymi

przepisami, normami polskimi i sztuka budowlana.

. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi przekazana Wykonawcy Specyfikacja

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy, formularz oferty

Wykonawcey stanowigcy zalacznik nr 2 do umowy oraz Szczegdlowy opis przedmiotu

zamodwienia stanowiacy zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1 oraz

znane mu sa wszystkie uwarunkowania techniczne robét stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza ponadto, Zze posiada wiedzg, kwalifikacje

i do$wiadczenie niezbedne do nalezytego i zgodnego z obowiazujacymi w tym zakresie

przepisami, wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajgcemu, w terminie

do 21 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegélowe] zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot

budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Opracowany kosztorys bedzie stuzyl rozliczeniu

Stron na wypadek ewentualnego odstgpienia od umowy oraz do okreslenia

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 91 § 15 ust. 3.

§2

Ustala si¢ nastgpujace terminy:

1) wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego na teren robot nastgpi nie wezesniej
niz w dniu 20.01.2016 r. i nie pézniej niz w dniu 27.01.2016 1.

2) zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 10 maja 2016 r. co oznacza, ze
Wykonawca w ww. terminie zglosi Zamawiajgcemu wykonane roboty do odbioru
koncowego. W ww. terminie Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawcza.
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§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

D
2)
3)

4)

3)
6)

7
8)

terminowa zaplata za realizacje przedmiotu umowy,

przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,

przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym w § 2
ust.1 pkt 1 niniejszej umowy,

dostarczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

pisemne ustosunkowanie sie do wpisow w dzienniku budowy w ciagu 4 dni, od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robdt przez Wykonawcee,

zapewnienie udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robot,

dopelnienie niezbednych formalnosci wynikajacych z przepisow szczegdlnych, w tym
przepisow ustawy Prawo budowlane.

§4

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

rozpoczecie robot w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacja
projektowg, dokumentacja przetargowa 1 wskazaniami Inspektoréw Nadzoru
reprezentujacych Zamawiajacego,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na swoj koszt kompletu materiatow i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

zabezpieczenie terenu wykonywanych robét przed ingerencjg osob trzecich,
uporzgdkowanie terenu przed zgloszeniem robot do odbioru,

Wykonawca bedzie gospodarzem terenu robdt ze skutkami wynikajagcymi z tresci
art. 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121
Z pozn. zm.),

zawiadomienie Zamawiajacego o terminach wykonania rob6t i gotowosci do ich
odbioru,

stata wspolpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
poinformowanie =~ Zamawiajgcego o  ewentualnym  zaistnieniu = warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robdt budowlano-montazowych,
ktore wymagalo bedzie potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy,

10)niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wystgpieniu na terenie robot zdarzen

skutkujgcych koniecznoscig przerwania robdt (np. wypadek $miertelny lub inne
zdarzenie, w ktorym doszto do szkody na osobie),

11)utrzymanie w calym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie

odpowiedzialnoéci cywilnej Wykonawecy 2z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalnosci. Kopia umowy ubezpieczenia obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej
umowy, ktora Wykonawca przedstawil przy zawarciu umowy wraz z dowodem
uiszczenia skladki ubezpieczeniowej, stanowi zalacznik do niniejszej umowy.
W przypadku braku posiadania polisy ubezpieczeniowej w dacie zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ umowe ubezpieczenia wraz

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynéw”

wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

0



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA * *
FUNDUSZ SPOJNOSCI B *

z dowodem uiszczenia skladki ubezpieczeniowej terminie 3 dni od daty podpisania
niniejszej umowy; z chwila przedstawienia dokumenty te stang sie integralng czescig
niniejszej] umowy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kopie
kazdej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia skladki ubezpieczeniowej
niezwlocznie po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia.

§5s
Zamawiajgcy powotuje Inspektorow Nadzoru:
D). Panhl wvevvevesomsenins uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych.
PAT i 117 uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych.
Inspektorzy Nadzoru sa uprawnieni do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig
1 1loscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z niniejszg umowa
1 dokumentacja projektowa wykonania robot.

§6

Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy nastepujace
osoby:

Y

2)

3)

1§ 1 o J————————— uprawnienia budowlane Nr ................ , W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

2) Pan/i ...ocoiiininnnel, uprawnienia budowlane Nr ................ , W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych.

§7

Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

................. 2 brafte (SIOWNIe! soimsnmsssmnsisenaenas) 8 Kiorg sklads sie

wynagrodzenie netto w wysokosci ..........oooiiiiiiann. o )

(o7 Al 44 ST —— zhk (BlOWnies: s v anms s ) stanowiagca 23%

podatku VAT.

W przypadku ustawowe] zmiany podatku VAT okredlonej dla pozycji wymienionej

w ust. 1 powyzej, kwota wynagrodzenia brutto zostanie na mocy aneksu do niniejszej

umowy odpowiednio dostosowana.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy

zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) doprowadzenie i pokrycie kosztow mediow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

2) koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadow,

3) koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy,

4) koszty zwiazane z odbiorami czg¢$ciowymi i odbiorem koncowym,

5) koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty
robot, ktore okaza si¢ konieczne do wykonania, aby prawidlowo i terminowo wykonaé
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zakres prac okreslonych w § 1, a ktére nie byly uprzednio przewidziane
w dokumentacji projektowej,

6) koszty, ktérych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie
pelnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty i oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

7) koszt skutkéw inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

8) koszty ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 4 pkt. 11.

§8

1. Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot w terminie do 14
dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru.

2. Potwierdzeniem wykonania calosci przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany przez przedstawicieli umawiajacych sie stron.

3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi na podstawie nie
wigee) niz 3 (trzech) faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisane przez Strony
protokoty odbioru, w tym protokét odbioru koncowego.

4. Podpisany przez Zamawiajacego protokol odbioru robét oraz o$wiadczenie(a)
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich naleznosci przez Wykonawce z tytulu
zrealizowanych prac i rob6t w ramach niniejszej umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT. Faktura VAT begdzie opiewaé na kwote odpowiadajaca
faktycznemu zaawansowaniu robot potwierdzong wlasciwym protokolem odbioru robét.

5. Wyptlata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego, na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT.

6. Zanieterminowe uregulowanie platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

7. Za datg zaplaty za fakture uznaje si¢ dzien, uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonania robét niezgodnie z technologia
przewidziang projektem,

2) za uszkodzenia urzadzen nie uwidocznionych w dokumentacji, a widocznych
zewngtrznie i znajdujacych sie na terenie robot,

3)na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na terenie budowy przyjetym
od Zamawiajacego,

4) za szkody w mieniu osob trzecich, ktére powstana w zwigzku lub podczas
wykonywania umowy.

§10
1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng:
1) za op6znienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej z § 7 ust. 1,
za kazdy dzien opdznienia,

Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynow”
wspoifinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

|
{



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCH

UNIA EUROPEJSKA i
FUNDUSZ SPOINOSCI * o«

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1, za kazdy dzien opo6znienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za nienalezytg realizacj¢ przedmiotu umowy, za odstapienie Wykonawcy od umowy
lub gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z tytutu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1.

Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust.1 gdy odstapi

od umowy z tytutu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosdci z tytulu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Wykonawca robét jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego,
z uwzglednieniem postanowien ponizszych.
. Na wykonane prace, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji na okres ...... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 i 3 powyzej.
. Termin rekojmi i gwarancji na wszystkie roboty wykonane w ramach niniejszej umowy
uplywa po .... miesigcach liczac od daty odbioru koncowego.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu r¢kojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.
O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad w terminie obopdlnie
uzgodnionym, nie dtuzszym jednak niz 7 dni. W odniesieniu do wad zgloszonych przed
terminem zakonczenia umowy okre§lonym w § 2 ust. 1 pkt. 2, uzgodniony przedziat
czasowy na usunigcie wady nie moze mie¢ wplywu na wydluzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku op6znienia w usunieciu wad przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 przekrocza kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami prac, a wielkodciag
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zwréci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku
z likwidacjg strat w wykonanych robotach, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
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przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez
Wykonawce.

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej
zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
ich przebudowy lub naprawy, badZz w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty
lub obiekty o znaczeniu historycznym Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamdwienia na
wykonanie robét dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych na podstawie protokolu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajacego
1 Wykonawce. Natomiast rozliczenie tych robot nastgpi na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce w oparciu o wskazniki cenotwoércze, okreslone
w kosztorysie, o ktérym mowa w § 1 ust. 6, a w razie braku takich wskaznikow w ww.
kosztorysie — na podstawie zgodnych ustalen Stron. Przedluzenie terminu obejmowaé
bedzie wylacznie czas niezb¢dny do wykonania tych dodatkowych robot.

§12

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjal realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Inspektoréw Nadzoru nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego, nie krotszego niz 3
dni terminu, Wykonawca nie usunie zarzucanego mu naruszenia umowy,

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje prac
przez okres dluzszy niz 7 dni,

4) otwarto likwidacje Wykonawcy lub wykreslono Wykonawce z wlasciwego rejestru
lub ewidencji bez przeprowadzenia likwidacji,

5) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
odpowiedniego ze wzglgdu na stopien wykonania umowy. Wraz z faktura
Wykonawca przedtozy woéwczas Zamawiajacemu szczegbtowe rozliczenie czynnosci
wykonanych do chwili odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy,

6) w przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 ponize;j,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy(-om) lub dalszemu(-ym) Podwykonawcy(-om), ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo majacg za
przedmiot roboty budowlane lub przediozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo majgcg za przedmiot dostawy lub ustugi, lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat tym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na sume wigksza niz 5% (pie¢ procent) wartoéci zamowienia
okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, o ktérej
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mowa w § 4 pkt 11 powyzej, w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy —
jesli Wykonawca nie posiadat polisy ubezpieczeniowej w dacie podpisania niniejszej
umowy.

2. W kazdym z przypadkéw, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy moze odstagpic
od umowy w terminie 30 dni od momentu powziecia wiadomoéci o okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania prac wykonanych do chwili odstapienia od umowy wraz
z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je Inspektorom nadzoru,

2) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej,
Inspektorzy Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokonaja sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z Wykonawca szczegolowy
protokél  inwentaryzacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
za Zinwentaryzowane prace.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umowy brutto tj. kwote: .................. zt (stownie: ... )
wformie ...l , W dniu zawarcia umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1) Zamawiajacy zwréci 70%, wniesionego zabezpieczenia tj. KWote ........................ zt,

w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

2) Pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
........................ zl, przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia nie zostal wykonany w terminie okreslonym
w § 2 ust.l pkt. 2 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpézniej na 7 dni roboczych przed uplywem waznosci zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé obowigzujaca gwarancje i/lub poreczenie lub
przedlozy¢ nowa gwarancj¢ i/lub porgczenie lub wplaci¢ pelng kwote zabezpieczenia
na konto Zamawiajacego na okres niezbedny do zakonczenia prac.

4. Jesli Wykonawca nie dokona czynnodci, o ktérych mowa w §13 ust.3, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zaplaty pelnej kwoty wynikajacej z dotychczasowej
gwarancji/porgczenia nalezytego wykonania umowy lub zaplaty pelnej kwoty
zabezpieczenia, ktére miato by¢ wniesione gotéwka, a po bezskutecznym uplywie terminu
z wezwania Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie, zaméwienie wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow; *

2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie robot
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w0 G , tj. Podwykonawcy/ow, na

ktorego(ych) zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 wust. 1 ustawy Pzp w zakresie robot
* niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zapewni przy tym, ze w realizacji robot, uczestniczy¢ beda wylgcznie osoby
posiadajace niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona sitami
wlasnymi, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

3. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykona¢ przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie pdzniej niz
na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robdt przekaze Zamawiajacemu
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt Umowy, o ktérym mowa w ust. 7.
pkt 1) ponizej. Dalszy tryb postgpowania Zamawiajacego okreslaja ust. 8-38 ponizej.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spelnia wymogi w stopniu nie mniejszym niz wymagany dla tych
warunkow w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
do przekladania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, i jej zmian.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo majgcej za przedmiot roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢c wylacznie po akceptacji przez
Zamawiajacego zawartej umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemne] zgody
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy, wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania
robét okreslonych w umowie nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil
zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane, w terminie 14 dni
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzglgdniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Umowy, o roboty budowlane muszg byé zawierane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy okreslonej w ust. 2 pkt. 1
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat on t¢ umowe.

. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych

w nich wynagrodzen za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie by} on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za  bezpieczenstwo robot  wykonywanych — przez
Podwykonawcow.

Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
wykonywania rob6t  budowlanych/inwestycji ~ Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie =zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana w zakresie robot budowlanych przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z Kktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa o podwykonawstwo, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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niezwlocznie usunie na  zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu wykonywania robot budowlanych/inwestycji, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie wykonywania robot
budowlanych/inwestycji naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przekladanego projektu jego tlumaczenia na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk
polski.

20. Termin Zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w umowach o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

21. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

22. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 14 ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacego poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

24. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace
postanowienia:

1) termin =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdéwienia
okreslonego umowg zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym
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a Wykonawcga 1 powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania
1 odbioru robét budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajagcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonane prace po uplywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajgcego
z odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za zakres zamodwienia wykonanego
przez Podwykonawce,

strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,
Wykonawca nie moze wstrzymywaé Podwykonawcy odbioru rob6t lub ich
rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostalty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego.

25. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

27. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca moze zmieni¢é Podwykonawce lub

zrezygnowaé z podwykonawstwa. W odniesieniu do zmiany Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow robét budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty
budowlane. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu,
na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Wykonawca samodzielnie spelnia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

28. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

29,

30.

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnosé takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w art. 143c¢ ust. 4 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢ takiej
platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem
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przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawcg robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

31. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawey od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

32. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosé
nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

33. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajgcej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi  okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsza umowg
Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg¢ nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

34. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$é, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

35. Zlecenie wykonania prac Podwykonawcom nie zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i jego pracownikéw tak,
jakby to byly dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego wilasnych
pracownikéw lub przedstawicieli.

36. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia dla Wykonawcy
nastgpi po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen Podwykonawcow.

37. Wykonawca wraz z faktura VAT obejmujaca kwote wynagrodzenia do zaplaty
Wykonawcy — przedlozy — Zamawiajagcemu  pisemne — o$wiadczenie  kazdego
z Podwykonawcdéw o uregulowaniu przez Wykonawcg wobec Podwykonawcow
wszelkich zobowigzan i platnosci.

38. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

1) kare w wysokosci 0,5% calkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejsze]
umowy za brak =zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
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2) kare w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) kare w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) kare w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w okolicznoéciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§15

1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien uzupelniajgcych o  wartosci
nieprzekraczajacej 50 % wartosci zamowienia podstawowego w terminie 3 lat od daty
jego udzielenia, jezeli Zamawiajacy bedzie zamierzat powtdérzy¢ roboty tego samego
rodzaju, w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia podstawowego.

2. Zamoéwienie uzupelniajgce, ktorego koniecznos¢ wykonania zostanie potwierdzona przez
Zamawiajacego bedzie wykonywane tylko na podstawie zawartej oddzielnie umowy.

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie nie moze
spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wiecej niz 5% w stosunku do ceny
ofertowej brutto. Wykonanie tych robdt moze nastapi¢ wylacznie na podstawie protokotu
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Rozliczenie tych robot nastgpi na
podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcg, w oparciu o wskazniki
cenotworeze, okreslone w Kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 6, a w zakresie
materialow zamiennych w oparciu o ceny rynkowe tych materialéw, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

§ 16

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem niewaznosci istotna zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
zmiany zawarte] umowy, w szczeg6lnosci w przypadku zaistnienia nastgpujacych
okolicznosci:

1) w razie koniecznoséci podjecia dzialan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ z pewnoscia, szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspdlmiernie wigkszej niz spowodowana
dzialaniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypling srodkéw publicznych,

2) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy i majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszacych si¢ do warunkow,
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ktore gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamodwienia,
umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostala pierwotnie dopuszczona,

3) w nastepstwie wykraczajacych, poza terminy okreslone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminéw formalno prawnych urzedowych majacych
wplyw na terminy realizacji zaméwienia,

4) wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw pogodowych, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,

5) ustawowych zmian stawki podatku od towaréw i ushug VAT,

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych bledow lub brakow w
dokumentacji projektowe)j oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu budowy,

7) wystapi sita wyzsza, o ktérej mowa w § 17, uniemozliwiajgca wykonanie niniejszej
umowy na warunkach w niej okreslonych,

8) w zakresie o0s6b funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony
Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez
Zamawiajacego dla tego zadania,

9) w zakresie podwykonawcow, jezeli Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane.

4. Wszystkie postanowienia opisane w ustepie poprzedzajgcym stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci zmiany, z wylaczeniem postanowien ust. 3 pkt. 71 8 , ktore wymagajg tylko
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie
moga w zadnym przypadku stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Kazda ze zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze natomiast skutkowaé¢ obnizeniem wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Podstawg sporzadzenia aneksu stanowi podpisany przez strony Protokét koniecznosci
okres$lajacego przyczyny zmiany. Protokét koniecznosei bedzie zatacznikiem do aneksu,
o ktorym mowa w § 19 ust.1 niniejszej umowy.

§17
Jezeli strony beda catkowicie lub czgsciowo pozbawione mozliwosci wykonania swych
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy spowodowanych sita wyzsza wykonanie
tych zobowigzan zostanie zawieszone na czas zaistnienia i podczas dzialania tych
okolicznosci, az do zlikwidowania ich nastepstw.
Dla celéw niniejszej umowy ,,sila wyzsza” jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie podpisywania umowy, ani mu
zapobiec pomimo doloZzenia nalezytej starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czg¢sci lub w calosci jego zobowigzan, wynikajacych z umowy.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, zdarzenia pogodowe takie jak: kleski zywiotowe
wywolane przez trzgsienia ziemi, huragany, powodzie, $niezyce, pozary, dzialania osoby
trzeciej, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; itp.
Strona nie wykonujaca zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na skutek sity
wyzsze] bedzie zobligowana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o

*
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okresie, w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie zobowigzan oraz do zastosowania
wszelkich niezbednych technicznych i finansowych srodkéw dla mozliwie najszybszego
zapewnienia przywrocenia wykonania warunkow niniejszej umowy.

4. Strona poszkodowana, wskutek dzialania sity wyzszej zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie
czynno$ci niezbedne do zminimalizowania skutkéw powstatych w wyniku dziatania sity
WYZsze]j oraz czasu jej trwania.

5. Jezeli oddziatywanie sily wyzszej uniemozliwi wykonanie obowigzkéw strony dluzej niz
1 miesiac, to strony przystapia niezwlocznie do renegocjacji niniejszej umowy celem
okreslenia warunkow kontynuowania jej realizacji lub jej rozwigzania.

6. Strony potwierdzaja, ze nie ponoszg odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy z przyczyn podanych powyzej.

7. Wykonawca nie odpowiada za straty powstale na skutek wystgpienia sily wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej umowy, z winy Zamawiajacego, dziatania osoby
trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, ograniczen wprowadzonych
na podstawie przepiséw powszechnie obowiazujacych.

§18
Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19

1. Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Wszelkie powiadomienia i o§wiadczenia dokonywane w formie pisemnej bedg kierowane
na adresy stron wskazane w nagtowku niniejszej umowy ze skutkiem dorgczenia.

4. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajagcego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21
Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2. Formularz Oferty Wykonawcy,
3. Szczegodlowy opis przedmiotu zamdwienia
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej obowiazujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Pelnomocnik ds. Realizac]i Projektu
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