Istotne Postanowienia Umowy

AL L R —— 2016 r. w Karczewie pomiedzy:

Gming Karczew z siedzibg, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030,
REGON 013269226, zwang dalej Zamawiajacym ktorg reprezentuje:

Pan inz. Wladystaw Dariusz Lokietek — Burmistrz Karczewa

przy kontrasygnacie Pani Matgorzaty Pajek — Skarbnika Gminy Karczew,

...................................................

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
22015, poz. 2164 z péZn. zm.) zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na rozbudowie o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew w nastepujacych
ulicach i miejscowosciach:
1) ulica Stoneczna w Karczewie;
2) ulica Sosnowa w Karczewie;
3) ulica Wyszynskiego w Karczewie;
4) ulica Zamkowa w Otwocku Wielkim (za patacem);
5) Brzezinka — Hubertowka,
6) Glinki — droga migdzy mostami przy wale przeciwpowodziowym;
7) Calowanie — od Nr 94A do Nr 94E;
8) Calowanie — Pekatka;
9) Piotrowice — od Nr 60C do Nr 61A;
10) Sobiekursk — od Nr 31A do Nr 31B.
2. Szczegblowy zakres robot okresla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowo — kosztorysowa, tj.:
1) Komplet dokumentacji projektowej dla zadania:
a) Projekt budowlany budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego w ulicy
Stonecznej w Karczewie;
b) Projekt budowlany dobudowa napowietrzno — kablowej linii o$wietlenia ulicznego
w ulicy Sosnowej w Karczewie;
c) Projekt budowlany rozbudowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na
istniejacych stupach w ulicy Wyszynskiego w Karczewie;
d) Projekt budowlany rozbudowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na
istniejgcych stupach w miejscowosci Otwock Wielki w ulicy Zamkowej — droga za
patacem;



e)
f)

g
h)
i)
)

Projekt budowlany dobudowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego w Brzezince —
Hubertowka;

Projekt budowlany rozbudowy napowietrznej linii oswietlenia ulicznego na
istniejacych stupach w Glinkach — droga miedzy mostami przy wale
przeciwpowodziowym,;

Projekt budowlany rozbudowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na
istniejacych stupach w Catowaniu — od Nr 94A do Nr 94E;

Projekt budowlany rozbudowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na
istniejacych stupach w Calowaniu — w kierunku Pekatki;

Projekt budowlany rozbudowy napowietrznej linii oswietlenia ulicznego na
istniejacych stupach w Piotrowicach —od Nr 60C do 61A;

Projekt budowlany rozbudowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na
istniejacych stupach w Sobiekursku —od Nr 31A do Nr 31B;

2) Za$wiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robé6t objetych zgloszeniem z
dnia 20.04.2016 r., znak: SAB.6743.228.2016.MR (Brzezinka);

3) Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robot objetych zgloszeniem z
dnia 20.04.2016 r., znak: SAB.6743.229.2016. MR (ul. Stoneczna),

4) Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robot objetych zgloszeniem z
dnia 15.04.2016 r., znak: SAB.6743.230.2016.MR (ul. Sosnowa).

5) Przedmiary robot dla zadan:

a)
b)
©)

d)

g
h)
i)
)

Przedmiar robot dobudowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w ulicy
Stonecznej w Karczewie;

Przedmiar robét dobudowa linii napowietrzno — kablowej o$wietlenia ulicznego w
ulicy Sosnowej w Karczewie;

Przedmiar rob6t dobudowa na istniejacych stupach o$wietlenia ulicznego w ulicy
Wyszynskiego w Karczewie;

Przedmiar robét dobudowa na istniejagcych stupach oswietlenia ulicznego w
Otwocku Wielkim w ulicy Zamkowej — droga za patacem;

Przedmiar rob6t dobudowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w Brzezince —
Hubertéwka;

Przedmiar rob6t dobudowa na istniejacych stupach o$wietlenia ulicznego w
Glinkach — droga migdzy mostami przy wale przeciwpowodziowym;

Przedmiar rob6t dobudowa na istniejgcych stupach o$wietlenia ulicznego w
Catowaniu — od Nr 94A do Nr 94E;

Przedmiar rob6ot dobudowa na istniejacych stupach oswietlenia ulicznego w
Calowaniu — w kierunku Pekatki;

Przedmiar robét dobudowa na istniejgcych stupach oéwietlenia ulicznego w
Piotrowicach — od Nr 60C do 61A;

Przedmiar robét dobudowa na istniejacych stupach o$wietlenia ulicznego w
Sobiekursku —od Nr 31A do Nr 31B;

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadan:

a)

b)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
kablowej linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Stonecznej w Karczewie;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dobudowa



[y

napowietrzno — kablowej linii o$wietlenia ulicznego w ulicy Sosnowej w
Karczewie;

¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych rozbudowy
napowietrznej linii oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach w ulicy
Wyszynskiego w Karczewie,

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych rozbudowy
napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego na istniejacych stupach w miejscowosci
Otwock Wielki w ulicy Zamkowej — droga za patacem;

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dobudowa
kablowej linii o$§wietlenia ulicznego w Brzezince — Hubertowka;

f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych rozbudowy
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego na istniejacych stupach w Glinkach-
droga migdzy mostami przy wale przeciwpowodziowym;

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych rozbudowy
napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach w Calowaniu —
od Nr 94A do Nr 94E;

h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rozbudowy
napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach w Calowaniu —
w kierunku Pekatki;

i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych rozbudowy
napowietrznej linii oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach w Piotrowicach
—od Nr 60C do 61A;

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych rozbudowy
napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego na istniejacych stupach w Sobiekursku —
od Nr 31A do Nr 31B;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé powyzsze roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robodt, zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiajacego oraz
obowiazujacymi przepisami, normami polskimi i sztuka budowlang.

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi przekazana Wykonawcy Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy, formularz oferty
Wykonawcy stanowiacy zalacznik nr 2 do umowy oraz Szczegdélowy opis przedmiotu
zamOwienia, zalgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie¢ ze stanem istniejacym oswietlenia ulicznego i
zakresem objetym niniejszg umowa, 0 czym mowa w ust. 1 oraz znane mu sg wszystkie
uwarunkowania techniczne robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca
o$wiadcza ponadto, ze posiada wiedzg, kwalifikacje i do$wiadczenie niezbedne do
nalezytego i zgodnego z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wykonania
niniejszej umowy.

§2
Ustala si¢ nast¢pujace terminy umowne:
1) wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego na budowe - do 7 dni od dnia
zawarcia umowy,
2) zakonczenie robdt budowlanych i zgloszenie przez Wykonawce robot do odbioru



koficowego - do 60 dni od dnia wprowadzenia na budowg. W w/w terminie
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1))
2)

3)

4)
S)
6)

7)
8)

terminowa zaplata za realizacj¢ przedmiotu umowy,

przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,

przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

dostarczenie Wykonawcy dziennika robét,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

pisemne ustosunkowanie si¢ do wpiséw w dzienniku robét w ciggu 4 dni, od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robo6t przez Wykonawce,

zapewnienie udzialu swoich przedstawicieli w odbiorze robot,

dopelnienie niezbednych formalnosci wynikajacych z przepisow szczegoOlnych,
w tym przepis6w ustawy Prawo budowlane.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) rozpoczecie robét nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe,

2)

3)
4
5)
6)

7

8)
9)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, umowa,
dokumentacja projektowa, dokumentacja przetargowa i wskazaniami inspektora
nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego,

zabezpieczenie we whasnym zakresie i na swoj koszt kompletu materiatow i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

zabezpieczenie terenu wykonywanych robét przed ingerencja 0sob trzecich,
uporzadkowanie terenu przed zgloszeniem robét do odbioru,

Wykonawca bedzie gospodarzem terenu robét ze skutkami wynikajacymi z tresci
art. 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
z pézn. zm.),

zawiadomienie Zamawiajacego o terminach wykonania robét i gotowosci do ich
odbioru,

stata wspétpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
poinformowanie ~ Zamawiajacego o  ewentualnym  zaistnieniu  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét, ktére wymagalo bedzie
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wystapieniu na terenie robdt zdarzen

skutkujacych koniecznoscig przerwania robét (np. wypadek S$miertelny lub inne
zdarzenie, w ktérym doszto do szkody na osobie lub w mieniu),

11)utrzymanie w calym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie

odpowiedzialnoéci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalnoéci. Na dowdd powyzszego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do wgladu oryginat kazdej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia



skladki z tego tytulu, niezwlocznie po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia.

§5
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Pana/ia ................... uprawniania
NI w specjalnosci elektryczne;j.

2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakosciag
1 iloscig robot, ktore sg niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z niniejszg umowa
1 dokumentacja projektowa.

§6

Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiacymi przedmiot umowy Pana/ig
sxs vy UPEAWOEANE INT & svosvimsammmmnsss w specjalnosci elektrycznej.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
................. zl brafto: (slowmie: .cswsmssmrmmanssamaase)s Da kiorg skdada sie
wynagrodzenie netto W WysoKosSCl ........eveviiiiininnnns zl (stownie: .........c.oovnvinnnne. )
oraz: kwols: o immns 2 (ST wuenensmminsnssnms ) stanowigca 23%

podatku VAT.

2. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie brutto zostanie na mocy
aneksu do niniejszej umowy odpowiednio zmienione.

3. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) doprowadzenie i pokrycie kosztéw medidéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

2) koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadéw,

3) koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy,

4) koszty zwigzane z odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koncowym,

5) koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy,

6) koszty, ktérych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie
pelnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty i oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

7) koszt skutkow inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

8) koszty ubezpieczenia budowy, o ktorych mowa w § 4 pkt 11.

§8

1. Zamawiajacy przystapi do odbioru zgloszonych przez Wykonawce rob6t w terminie do 14
dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru.

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust 1 nastapi na
podstawie nie wigcej niz dwoch faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisany przez
Strony protokoél odbioru czesciowego oraz protokét odbioru koncowego.

3. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét odbioru robét, stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT. W przypadku okreslonym w § 12 ust. 2 pkt 3, faktura VAT



bedzie opiewaé na kwote odpowiadajaca faktycznemu zaawansowaniu robot
potwierdzong wlasciwym protokotem odbioru robot.

4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie protokél odbioru koncowego
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sig stron.

5. Zaplata naleznosci nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

6. Wyplata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu z konta Zamawiajacego, na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT.

7. Za nieterminowe uregulowanie platnoéci Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe, z
zastrzezeniem ust. 6 powyzej.

8. Za date zaplaty za fakture uznaje si¢ dzien, obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) za zniszczenia i szkody powstate wskutek wykonania robét niezgodnie z technologia
przewidziang projektem,

2) za uszkodzenia urzadzeti nie uwidocznionych w dokumentacji, a widocznych
zewnetrznie i znajdujacych si¢ na terenie robot,

3)na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na terenie budowy przyjetym
od Zamawiajacego,

4) za szkody w mieniu osob trzecich, ktéore powstang w zwiazku lub podczas
wykonywania umowy.

§10

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy karg umownag:

1) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej z § 7 ust. 1,
za kazdy dzien op6Znienia,

2) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonej w § 7 ust.1, za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za nienalezytg realizacj¢ przedmiotu umowy (przez co nalezy rozumie¢ wykonywanie
prac niezgodnie z zalgczong dokumentacjg), za odstgpienie Wykonawcy od umowy
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub gdy Zamawiajacy odstapi od umowy
z tytutu okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% catkowitej
kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust.1.

2. Wykonawca ma prawo naliczyé Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust.1 gdy odstapi
od umowy z tytulu okolicznoéci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, z wylgczeniem
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt. 5.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego.



. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
rob6t objgtych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

. Na wykonane roboty- stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji na okres ...... miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 powyzej.

. Termin rekojmi i gwarancji na wszystkie roboty wykonane w ramach niniejszej umowy
uplywa po .... miesigcach liczac od daty odbioru koficowego.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

. O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad w terminie obopdlnie
uzgodnionym, nie dtuzszym jednak niz 7 dni. Uzgodniony przedziat czasowy na usunigcie
wady nie moze mie¢ wplywu na wydtuzenie czasu realizacji zadania.

- W przypadku opéznienia w usunigciu wad przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

- W przypadku, gdy koszty usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 przekrocza kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia roznicy pomiedzy kosztami prac, a wielkoscia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca zwr6ci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwiazku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwiazku
z likwidacja strat w wykonanych robotach, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez
Wykonawce.

. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowe;j
zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznodci
ich przebudowy lub naprawy, badz w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly
lub obiekty o znaczeniu historycznym, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaméwienia na
wykonanie rob6t dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwier
publicznych na podstawie protokolu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajacego i
Wykonawcg. Natomiast rozliczenie tych robét nastapi na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce w oparciu o wskazniki cenotwoércze, okre§lone w
ofercie, a w razie braku takich wskaznikéw w ofercie — na podstawie zgodnych ustalen
Stron. Przedtuzenie terminu obejmowaé bedzie wylacznie czas niezbedny do wykonania
tych robot, z zastrzezeniem ze termin ten begdzie obiektywnie niezalezny od Wykonawcy.

§12
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:



)

2)

3)

4)

5)

6)
7

Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczeeia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezenn Inspektoréw Nadzoru nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczeg6lnosci przerwat realizacje prac
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

otwarto likwidacje Wykonawcy lub wykreslono Wykonawce z wlasciwego rejestru
lub ewidencji bez przeprowadzenia likwidacji,

wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia odpowiedniego ze wzgledu na
stopien wykonania umowy. Wraz z faktura Wykonawca przedtozy wowczas
Zamawiajacemu szczegblowe rozliczenie czynnosci wykonanych do chwili
odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy,

w przypadku, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 ponizej,

w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy(-om) lub dalszemu(-ym) Podwykonawcy(-om), ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo majacg za
przedmiot roboty budowlane Ilub przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo majacg za przedmiot dostawy lub ustugi, lub w przypadku
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat tym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% (pigé procent) wartos$ci zamdwienia
okre$lonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

D

2)

3)

Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz 1 okreslenie stopnia
zaawansowania prac wykonanych do chwili odstgpienia od umowy wraz z
zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je Inspektorowi nadzoru,

w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej,
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawcg szczegblowy
protokoél inwentaryzacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
za zinwentaryzowane prace.

w oparciu o protokdt inwentaryzacji, Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego
wykonania robdt i dokona w tym zakresie rozliczenia z Wykonawca, z tytulu
wykonanie czgsci robét, jezeli roboty te sa zgodne z umowa.

3. Uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowana w
terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu okolicznosci
uprawniajacych go do odstgpienia od umowy.



§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

warto$ci umowy brutto tj. kwote: .................. ZI (SIOWBIL: «onwersmmermmmmrvevmsmessrvpens )
wformie ......oovviiiiiiiinnnn. , W dniu zawarcia umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1) Zamawiajgcy zwroci 70%, wniesionego zabezpieczenia tj. kwotg .................ceeee zt
(Rlovaiie: sosomsvms s oo ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
........................ 2 (CIOWIIE s ssssnsnmnnpsann)s PIZEZIREZONE B pokrycic
roszczen z tytulu rekojmi za wady, zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia nie zostal wykonany w terminie okre§lonym
w § 2 ustl pkt 2 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpézniej na 7 dni roboczych przed uplywem waznosci zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie lub przedlozy¢ nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do zakonczenia i odbioru robét .

4. Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust.3, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyplaty pelnej kwoty dotychczasowe
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze do odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§14

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom prac stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zapewni przy tym, ze w realizacji umowy,
uczestniczy¢ beda wylgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do przekladania Zamawiajacemu:

1) projektow uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektéw ich zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy,

2) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jak roGwniez ich zmian,

3) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jak réwniez ich zmian — w terminie 7 dni od
ich zawarcia.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji przez
Zamawiajacego zawartej umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca o



podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy, wraz z czgscia
dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w umowie nie zglosi na pi$mie
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane, w terminie 14 dni
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia
Zamawiajacego.

6. Umowy, o roboty budowlane musza by¢ zawierane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ umowy okreslonej w ust. 2 pkt 2
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od
przedstawienia kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z czgécia dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych
w umowie nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowat on t¢ umowe.

8. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych
w nich wynagrodzen za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

9. Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za  bezpieczefistwo  robot wykonywanych  przez
Podwykonawcow.

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
wykonywania rob6t  budowlanych/inwestycji  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana w zakresie rob6t budowlanych przez Zamawiajacego, lub moze usunaé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczefh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych umowa o podwykonawstwo, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ushug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na  Zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu wykonywania rob6t budowlanych/inwestycji, jezeli dziatania

wn



Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie wykonywania robot
budowlanych/inwestycji naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalgczy¢ do przekladanego projektu jego tlumaczenia na jgzyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — thumaczenie umowy na jgzyk polski.

15. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w umowach o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptatg kary umownej.

16. Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

17. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacego poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

19. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nast¢pujace
postanowienia:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ushug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i
odbioru robét budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie



4)

3)

6)

Wykonawcy,

Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcey lub Podwykonawey za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawce,

strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,
Wykonawca nie moze wstrzymywaé Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
odbioru rob6t lub ich rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostalty odebrane i
przyjete do rozliczenia przez Zamawiajacego.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

22. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawceg lub dalszego

Podwykonawcy lub zrezygnowaé z podwykonawstwa. W odniesieniu do zmiany
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot budowlanych wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo
majacej za przedmiot roboty budowlane. Jezeli zmiana lub rezygnacja z
podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérym
mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

23. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na

24.

2.

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej platnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 ustawy Prawo
zam6wien publicznych, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢ takiej
platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawg platnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z



potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawceg lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

26. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytulu bezposéredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej platnosci.

27. Zamawiajagcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé
nalezy sie, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

28. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowg Zamawiajacy
uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione;j
przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

29. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

30.

3.

32.

33

od Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania prac Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie zmienia
tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tych prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i jego pracownikéw tak, jakby to byly dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania jego i jego wlasnych pracownikow lub przedstawicieli.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, wyplata
wynagrodzenia dla Wykonawcy nastapi po zaspokojeniu przez Wykonawceg roszczen
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca wraz z faktura VAT obejmujaca kwote wynagrodzenia do zaplaty
Wykonawcy — przedlozy  Zamawiajgcemu  pisemne  oswiadczenie — kazdego
z Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce
wobec Podwykonawcow 1/lub dalszych Podwykonawcoéw wszelkich zobowigzan i
platnosci.
. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu:
1) kar¢ w wysokosci 0,5% calkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej
umowy za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;



2)

3)

4

kare w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej
umowy za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
kare w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej
umowy za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

kare w wysokosdci 0,2% calkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej
umowy z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w okolicznosciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§15

1. Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ udzielenia zamdéwien uzupelniajacych o wartosei

nieprzekraczajacej 50% warto$ci zamowienia podstawowego w terminie 3 lat od daty

jego udzielenia, jezeli Zamawiajacy bedzie zamierzal powtdrzy¢ roboty tego samego

1.

rodzaju, w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia podstawowego.

. Zamowienie uzupelniajgce, ktérego konieczno$éé wykonania zostanie potwierdzona przez
Zamawiajgcego beda wykonywane tylko na podstawie zawartej oddzielnie umowy.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢é wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie nie moze
spowodowaé wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wigcej niz 5% w stosunku do ceny
ofertowej brutto. Wykonanie tych rob6t moze nastapi¢ wylacznie na podstawie protokotu
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce. Rozliczenie tych robét nastgpi na
podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcg, w oparciu o wskazniki
cenotworcze, okreslone w ofercie, a w zakresie materialdow zamiennych w oparciu o ceny
rynkowe tych materialow, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

§16
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewaznosci, istotna zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowienn do umowy, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezaloby zmienié¢ tres$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych Zamawiajacy przewiduje
zmiany zawartej umowy, w szczegllnosci w przypadku zaistnienia nastgpujacych
okolicznoéci:

1) w razie koniecznosci podje¢cia dzialan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow

zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewne¢trzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscig, szczegblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdlmiernie wiekszej niz spowodowana
dzialaniem lub zaniechaniem naruszajgcym dyscypline srodkow publicznych,

2) zmiany osobowe — zmiana 0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznym doswiadczeniem (co
zostanie potwierdzone stosowna dokumentacjg),

3) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej



umowy i majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszacych si¢ do warunkéw,
ktore gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamdwienia,
umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostala pierwotnie dopuszczona,
4) w nastepstwie wykraczajacych, poza terminy okreslone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminéw formalno prawnych urzedowych majacych
wplyw na terminy realizacji zamowienia,
5) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy,
6) ustawowych zmian stawki podatku od towaréw i ustug VAT,
7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych bledéow lub brakéow w
dokumentacji projektowej oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu budowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego
wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust.1.
Protokét koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu, o ktorym mowa w § 18 ust.1
niniejszej uUMowy.

§17
Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
3. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§20
Zatacznikami do niniejszej umowy sg:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
2. Formularz Oferty Wykonawcy,
3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Malgorzgra Lyjak

radcd prawny






