Istotne Postanowienia Umowy

Wdnin s s e 2017 r. w Karczewie pomiedzy:

Gming Karczew z siedziba, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030,
REGON 013269226, zwang dalej Zamawiajacym ktora reprezentuje:

Pan Bartlomiej Tkaczyk — Zastepca Burmistrz Karczewa

przy kontrasygnacie Pani Matgorzaty Pajek — Skarbnika Gminy Karczew,
ktorej zadania wykonuje Urzad Miejski w Karczewie, jako jednostka gminna w rozumieniu
przepiséw o podatku od towaréw i ustug,

zwanym dalej] Wykonaweca,

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2015 r.,, poz. 2164 z pozn. zm.) zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajagce na ,Budowie oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew
w lokalizacjach:
1) Kareczew, ul. Zaboklickiego,

2) Otwock Wielki, ul. Wislana — naprzeciwko Polnej,

3) Otwock Wielki, ul. Gérna — za szkols,

4) Otwock Wielki, ul. Wislana — trasa do Kepy Nadbrzeskiej,

5) Brzezinka — od Nr 31 do 35,

6) Glinki — droga za szkola,

7) Glinki - Nr 1361 136 B,

8) Glinki-130i127,

9) Calowanie — Nr 1B,

10) Calowanie — Nr 38,
11) Piotrowice — droga z Piotrowic do Sobiekurska,
12) Ostréwiec — skrzyzowanie w kierunku Sobiekurska z drogg wojewodzka
Nr 801,
13) Sobiekursk — plac zabaw”.
2. Szczegélowy zakres robot okresla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowo — kosztorysowa, tj.:
1) Komplet dokumentacji projektowej dla zadania:

a) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Karczew na ulicy Zaboklickiego na dzialce Nr ew. 19/1, 20/2, 90 z obrebu 34 i
dziatka Nr ew. 63 z obrgbu 35;

b) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii oswietlenia w miejscowosci
Otwock Wielki , gmina Karczew na dzialce Nr ew. 1638/1, gm. Karczew;

c) Projekt budowlany budowa napowietrzno-kablowej linii o$wietlenia w
miejscowosci Otwock Wielki na dzialce Nr ew. 1646, 1008/6, 1008/4, 1008/5,



1009/1, 1009/2, 1009/3, gm. Karczew;

d) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Otwock Wielki, gmina Karczew na dzialce Nr ew. 1672, 1628, gm. Karczew;

¢) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Brzezinka na dzialce Nr ew. 213/2, gmina Karczew;

f) Projekt budowlany przebudowa linii energetycznej — polegajaca na montazu
o$wietlenia ulicznego, Glinki na dzialce Nr ew. 1016, gmina Karczew,

g) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Glinki
na dzialce Nr ew. 1001, gmina Karczew;

h) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii os$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Glinki, na dzialce Nr ew. 923, gmina Karczew;

i) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Catowanie, na dzialce Nr ew. 152/2, gmina Karczew;

i) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Catowanie, na dzialce Nr ew. 152/2 1 736, gmina Karczew;

k) Projekt budowlany budowa napowietrznej linii oswietlenia w miejscowosci
Piotrowice, na dziatce Nr ew. 466/2, gmina Karczew;

1) Projekt budowlany budowa kablowej linii o§wietlenia w miejscowosci Ostrowiec,
na dziatce Nr ew. 1627/1 i 1628/2, gmina Karczew;

m) Projekt budowlany budowa kablowej linii oswietlenia w miejscowosci Sobiekursk,
na dziatce Nr ew. 163 obr. 13, gmina Karczew.

2) Decyzja Nr 81/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku zatwierdzajgca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 19/1,
20/2, 90 obr. 34, na dzialce Nr ew. 53 obr. 35 w Karczewie.

3) Decyzja Nr 59/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew.
1638/1 obr. Otwock Wielki, gmina Karczew.

4) Decyzja Nr 79/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany 1
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 1646,
100/6, 1008/4, 1008/5, 1009/1, 1009/2, 1009/3 obr. Otwock Wielki, gmina Karczew.

5) Decyzja Nr 56/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany 1
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 1672,
1628 obr. Otwock Wielki, gmina Karczew.

6) Decyzja Nr 61/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zatwierdzajgca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 213/2
obr. Brzezinka, gmina Karczew.

7) Decyzja Nr 60/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na przebudowe linii — polegajaca na montazu oswietlenia
ulicznego na dzialce nr ew. 1016 obr. Glinki, gmina Karczew.

8) Decyzja Nr 62/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajgca pozwolenia na budowe linii oswietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 1001
obr. Glinki, gmina Karczew.

9) Decyzja Nr 55/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zatwierdzajgca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 923
obr. Glinki, gmina Karczew.

10)Decyzja Nr 80/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany 1
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 152/2
obr. Catowanie, gmina Karczew. ,
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11)Decyzja Nr 78/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajgca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 152/2,
736 obr. Catowanie, gmina Karczew.

12) Decyzja Nr 58/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajgca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew. 466/2
obr. Piotrowice, gmina Karczew.

13)Decyzja Nr 77/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ulicznego na dzialce nr ew.
1628/2 obr. Ostréwiec, gmina Karczew.

14) Decyzja Nr 295/2017 z dnia 28 marca 2017 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego na dzialce nr
ew. 163 obr. 13 — Sobiekursk w gminie Karczew.

15)Przedmiary roboét dla zadan:

a) Przedmiar robdt budowa napowietrznej linii o§wietlenia w miejscowosci Karczew
na ulicy Zaboklickiego na dzialce Nr ew. 19/1, 20/2, 90 z obrebu 34 i dziatka Nr
ew. 63 z obrebu 35;

b) Przedmiar robét budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Otwock
Wielki , gmina Karczew na dzialce Nr ew. 1638/1, gm. Karczew;

¢) Przedmiar robot budowa napowietrzno-kablowej linii o§wietlenia w miejscowosci
Otwock Wielki na dzialce Nr ew. 1646, 1008/6, 1008/4, 1008/5, 1009/1, 1009/2,
1009/3, gm. Karczew;

d) Przedmiar rob6t budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Otwock
Wielki, gmina Karczew na dzialce Nr ew. 1672, 1628, gm. Karczew;

¢) Przedmiar robot budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Brzezinka na dziatce Nr ew. 213/2, gmina Karczew;

f) Przedmiar robot przebudowa linii energetycznej — polegajaca na montazu
oswietlenia ulicznego, Glinki na dzialce Nr ew. 1016, gmina Karczew;

g) Przedmiar rob6t budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Glinki
na dzialce Nr ew. 1001, gmina Karczew;

h) Przedmiar robot budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Glinki, na dziatce Nr ew. 923, gmina Karczew;

1) Przedmiar robot budowa napowietrznej linii os$wietlenia w miejscowosci
Catowanie, na dzialce Nr ew. 152/2, gmina Karczew:

J)  Przedmiar robét budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Calowanie, na dzialce Nr ew. 152/2 i 736, gmina Karczew;

k) Przedmiar robét budowa napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Piotrowice, na dzialce Nr ew. 466/2, gmina Karczew;

[)  Przedmiar robot budowa kablowej linii o$§wietlenia w miejscowosci Ostrowiec, na
dzialce Nr ew. 1627/1 1 1628/2, gmina Karczew;

m) Przedmiar robot budowa kablowej linii o$wietlenia w miejscowosci Sobiekursk,
na dziatce Nr ew. 163 obr. 13, gmina Karczew.

16) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadan:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych budowa
napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Karczew na ulicy Zaboklickiego
na dzialce Nr ew. 19/1, 20/2, 90 z obrebu 34 i dziatka Nr ew. 63 z obrebu 35;

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych budowa
napowietrznej linii oswietlenia w miejscowosci Otwock Wielki , gmina Karczew
na dzialce Nr ew. 1638/1, gm. Karczew;



¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych budowa
napowietrzno-kablowej linii oswietlenia w miejscowosci Otwock Wielki na
dzialce Nr ew. 1646, 1008/6, 1008/4, 1008/5, 1009/1, 1009/2, 1009/3, gm.
Karczew;

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Otwock Wielki, gmina Karczew
na dzialce Nr ew. 1672, 1628, gm. Karczew;

e¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
napowietrznej linii oswietlenia w miejscowosci Brzezinka na dzialce Nr ew.
213/2, gmina Karczew;

f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych przebudowa
linii energetycznej — polegajagca na montazu oswietlenia ulicznego, Glinki na
dzialce Nr ew. 1016, gmina Karczew;

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Glinki na dziatce Nr ew. 1001,
gmina Karczew;

h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Glinki, na dzialce Nr
ew. 923, gmina Karczew,

i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Calowanie, na dzialce Nr ew.
152/2, gmina Karczew;

i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Calowanie, na dzialce Nr ew.
152/2 1 736, gmina Karczew;,

k) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych budowa
napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci Piotrowice, na dzialce Nr ew.
466/2, gmina Karczew;

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowa
kablowej linii o$wietlenia w miejscowoscei Ostrowiec, na dziatce Nr ew. 1627/1 1
1628/2, gmina Karczew;

m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych budowa
kablowej linii o$wietlenia w miejscowosci Sobiekursk, na dzialce Nr ew. 163 obr.
13, gmina Karczew.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ powyzsze roboty zgodnie z dokumentacja

projektowa, przedmiarem robét, zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiajgcego oraz

obowigzujgcymi przepisami, normami polskimi i sztukg budowlana.

. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi przekazana Wykonawcy Specyfikacja

Istotnych Warunkéw Zamowienia (zalacznik nr 1 do umowy), formularz oferty

Wykonawey (zatgcznik nr 2 do umowy) oraz Szczegblowy opis przedmiotu

zamowienia (zalgcznik nr 3 do umowy).

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem istniejacym oswietlenia ulicznego i

zakresem objetym niniejsza umowg, 0 czym mowa w ust. 1 oraz znane mu sg

wszystkie uwarunkowania techniczne robot stanowiacych przedmiot niniejszej

umowy. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze posiada wiedze, kwalifikacje i

do$wiadczenie niezbedne do nalezytego i zgodnego z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami, wykonania niniejszej umowy.
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§2

1. Ustala si¢ nastgpujace terminy umowne:
1) wprowadzenie W ykonawcy przez Zamawiajagcego na budowe -do 7 dni od dnia

zawarcia umowy,

2) zakonczenie robot budowlanychi zgloszenie przez Wykonawce rob 6t do odbioru

koncowego - do 60 dni od dnia wprowadzenia na budowe, tj. do dnia
..................... r. W w/w terminiec Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawczg.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1))
2)
3)

4)
5)
6)
7

terminowa zaplata za realizacje przedmiotu umowy,

przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,

przekazanie Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

dostarczenie Wykonawcy dziennikéw budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robot,

dopelnienie niezbednych formalnosci wynikajacych z przepiséw szczegolnych,
W tym przepisoOw ustawy Prawo budowlane.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) rozpoczgcie rob6t nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe,

2)

3)
4)
3)
6)
7

8)
9)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umowa,
dokumentacja projektowa, dokumentacja przetargows i wskazaniami inspektora
nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na swéj koszt kompletu materialow i urzadzen
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,

zabezpieczenie terenu wykonywanych robét przed ingerencja 0séb trzecich,
uporzadkowanie terenu przed zgloszeniem robé6t do odbioru,

Wykonawca bedzie gospodarzem terenu robot ze skutkami wynikajgcymi z tresci
art. 652 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
z pdzn. zm.),

zawiadomienie Zamawiajagcego o terminach wykonania robét i gotowosci do ich
odbioru,

stata wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
poinformowanie =~ Zamawiajacego o0 ewentualnym  zaistnieniu  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktére wymagato bedzie

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w dziennikach budowy,

10)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wystapieniu na terenie robot zdarzeh

skutkujacych koniecznodcig przerwania robot (np. wypadek $miertelny lub inne
zdarzenie, w ktorym doszlo do szkody na osobie lub w mieniu),

11)utrzymanie w catym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie

odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawey z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalnosci. Na dowdéd powyzszego Wykonaweca przedstawi Zamawiajacemu
do wgladu oryginal kazdej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia



sktadki z tego tytutu, niezwlocznie po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia.

§5
Zamawiajacy powoluje Inspektora Nadzoru Pana/ia ................... uprawniania
1 T —————— w specjalnosci elektryczne;.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia
i iloscig robdt, ktére sg niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z niniejszg umows
1 dokumentacjg projektowa.

§6

Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy Pana/ig

L

................. uprawniania Nr ................... w specjalnosci elektryczne;j.

§7
Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
wynikajace z warunkow przetargu i zlozonej oferty w lacznej kwocie ................. zt
brutto (Stowniler wunenssmmspavsinmsssinimmss ) zawierajacej podatek VAT w wysokosci
.................. zh, na ktora skladajg sie:
1) za wykonanie robét dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Karczew na ulicy Zaboklickiego na dzialce Nr ew. 19/1, 20/2, 90 z obrgbu 34 i dzialka

Nr ew. 63 =z obrebu 35 kwota brutto ................. zt (stownie:
........................................ ), na ktérg sklada si¢ wynagrodzenie netto w
WYBOROECT waviincmmnmmevmrmraeesy zh (stownie:........ooooiiiiiii, ) oraz
UM, oo asania e 2 GO suoamirarsns meaies )
stanowiaca ........ % podatku VAT;

2) za wykonanie robdét dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Otwock Wielki , gmina Karczew na dzialce Nr ew. 1638/1, gm. Karczew, kwota

o ZL (SIOWIIE coossimmmsay i s ohes ), na ktora sklada
sie¢  wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI  .....ciiiiiiiiiiiiiiii, 7t
CR O WIE e ssnssmsnsmvniaem sy soasmess ) 0187 BWOTE s osmvsaumsnsus s s eus saras i s arssin zt
(stownie: ... ) stanowiaca ........ % podatku VAT,

3) za wykonanie robdt dla budowy napowietrzno-kablowej linii os$wietlenia w
miejscowosci Otwock Wielki na dzialce Nr ew. 1646, 1008/6, 1008/4, 1008/5, 1009/1,

1009/2, 1009/3, gm. Karczew, kwota brutto ................. zt  (stownie:
........................................ ), na ktérg sklada sie¢ wynagrodzenie netto w
WYSOKOSCL vvvvviiiiiiiiiiieeaiieanann o T . ) oraz
BWOUE s S s Sasis A FF ASHWDIE  eniesms i R A )
stanowigca ........ % podatku VAT;

4) za wykonanie robdt dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Otwock Wielki, gmina Karczew na dzialce Nr ew. 1672, 1628, gm. Karczew, kwota

[1p1 17 (O CTSEO—— L (RIS convavaiss e e A ), na ktérg sklada
si¢  wynagrodzenie netto W WysokoS$Ci  ....iieiiiiiiiiiiiiiiiiin, zt
CSIOWINNGS i snagnmsannanins s ame e FEHE BB soovanmrns Braiss ses i zt
(stownie: .....oooiiiiiiiiiiiiiians ) stanowigca ........ % podatku VAT,

5) za wykonanie robot dla budowy napowietrznej linii oswietlenia w miejscowosci
Brzezinka na dzialce Nr ew. 213/2, gmina Karczew, kwota brutto ................. z1
[BIOWMIMEL .o ), na ktéra sktada si¢ wynagrodzenie netto
W WYSOKOEEL sansmainas e gl SO o e s SR )



OI8% lowela s s Z (SIoOWnI€: ...oovvivenroneensonnnnnsnmmessmenss )
stanowigca ........ % podatku VAT;

6) za wykonanie robét dla przebudowy linii energetycznej — pole gajaca na montazu
oswietlenia ulicznego, Glinki na dzialce Nr ew. 1016, gmina Karczew, kwota brutto

................. 2l (slowmie: woommenmmaammimnasennd, B8 KioFg skbadd, sie
wynagrodzenie netto W WysoKOoSCT i zk
541011 OO ——— Foraz BB oo snmmmmmemsmmms zt
(BIOWIIIES «aiivcinnin sam smmns sossovmsmmmomanssem sanens ) stanowigca ........ % podatku VAT;

7) za wykonanie robét dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Glinki na dzialce Nr ew. 1001, gmina Karczew, kwota brutto ................. zt
023 - ), na ktora sktada si¢ wynagrodzenie netto
W WySOKOSCI .oviviiiiiiiiii zb (stownie:..........oooiiiii )
oraz kwota ......oooiiiiiiiiiiiiiien, Z1 (BROWIIES i isrim s i i isaismse )
stanowigca ........ % podatku VAT,

8) za wykonanie robét dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Glinki, na dzialce Nr ew. 923, gmina Karczew, kwota brutto

................. 2 (Blownie wrwemmmamrasrmmenss D8 kiorg skiada sie
wynagrodzenie netto w WYSOKOSCT oo zt
(stownie:...........ooovviiiiiiii ) Oraz Kok, cussvinss v s siniissatn insmnsmass zt
CSIOWNIE: vusrimeivnsinme imnisnmammnsonns ) stanowiaca ........ % podatku VAT;

9) za wykonanie robét dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Calowanie, na dzialce Nr ew. 152/2, gmina Karczew, kwota brutto ................. zt
(stownie: .....oooviviiiiii . ), na ktora sklada sie wynagrodzenie netto
W WBOKOECT wspswmemueninons s i zb (stownie:.................co )
0raz Kwota ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiinnn, zh {Slownie: semmimrvuinmm e camms )
stanowigca ........ % podatku VAT;

10)za wykonanie robét dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Calowanie, na dzialce Nr ew. 152/2 i 736, gmina Karczew, kwota brutto

zh (stownie: ... ), na ktora sklada sie wynagrodzenie
netto w wysokosci L, zt
1 L0 T TR o0 T R ———————— zt
(stownie: .......ooooiiiiiiiii ) stanowiaca ........ % podatku VAT;

11)za wykonanie robét dla budowy napowietrznej linii o$wietlenia w miejscowosci
Piotrowice, na dzialce Nr ew. 466/2, gmina Karczew, kwota brutto ................. 71
(SloWEIE; ovpminmmimnmminissiimms anenssmnsum s ), na ktora sklada sie wynagrodzenie netto
W Wysokoscl ..., gk (SOWIEE L ciais saaisnnne smmmmammmemn awmainss )
OtaZ KWOtR covvnvrmme sweiiivsimans sinssnss smmmne zh (stownie: ..........oooiiiii )
stanowiaca ........ % podatku VAT,

12) za wykonanie robét dla budowy kablowej linii o§wietlenia w miejscowosci Ostréwiec,
na dzialce Nr ew. 1627/1 i 1628/2, gmina Karczew, kwota brutto ................. zt
L L O ——————— ), na ktéra sklada si¢ wynagrodzenie netto
W WYSOKOSCT ..o 8 (R OWIIE s csissini snmmemmmn s s msmmmasse )
ST 2 R —————— zh (stownie: ... )

stanowigca ........ % podatku VAT;
13)za wykonanie robot dla budowy kablowej linii o$wietlenia w miejscowosci
Sobiekursk, na dzialce Nr ew. 163, 164 119, obr. 13, gmina Karczew, kwota brutto

................. 2t (SIOWIHEY suviisisisinismmnnsmurnmmrmnsesrmmenees)y DA ktorg skiada sie
wynagrodzenie netto w wysokosci



(stownie:.......coooiviiiiiiiiiiiii Yoraz kwota .......coeviiiiiiiiiiiiiiiii, zk
{EPONRITIET oo cuims domms T S AR ) stanowiaca ........ % podatku VAT.
2. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie brutto zostanie na mocy
aneksu do niniejszej umowy odpowiednio zmienione.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) doprowadzenie i pokrycie kosztow medidw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

2) koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadow,

3) koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy,

4) koszty zwiazane z odbiorami czgsciowymi i odbiorem koncowym,

5) koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy,

6) koszty, ktorych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie
pelnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty i oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

7) koszt skutkéw inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu

umowy,
8) koszty ubezpieczenia budowy, o ktérych mowa w § 4 pkt 11.

§8

1. Zamawiajgcy przystapi do odbioru zgtoszonych przez Wykonawcg robot w terminie do 7
dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru.

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust 1 nastgpi na
podstawie nie wiecej niz dwoch faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisany przez
Strony protokét odbioru czesciowego oraz protokol odbioru koficowego.

3. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot odbioru robot, stanowi¢ bedzie podstawg
do wystawienia faktury VAT. W przypadku okreslonym w § 12 ust. 2 pkt 3, faktura VAT
bedzie opiewaé na kwote odpowiadajaca faktycznemu zaawansowaniu robot
potwierdzong whasciwym protokotem odbioru robot.

4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie protokol odbioru koncowego
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sig stron.

5. Wyplata wynagrodzenia nastagpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego, na rachunek
Wykonawey wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT.

6. Za nieterminowe uregulowanie platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe,
z zastrzezeniem ust. 5 powyzej.

7. Za date =zaplaty za faktur¢ uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Faktura VAT winna by¢ wystawiona w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Karczew , ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, NIP 532-19-62-030
Odbiorca: Urzad Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:
1) za zniszczenia i szkody powstale wskutek wykonania robét niezgodnie z technologia
przewidziang projektem,
2) za uszkodzenia urzadzen nie uwidocznionych w dokumentacji, a widocznych
zewnetrznie i znajdujacych si¢ na terenie robot,
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3)na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie budowy przyjetym
od Zamawiajacego,

4) za szkody w mieniu oséb trzecich, ktére powstang w zwigzku lub podczas
wykonywania umowy.

§ 10

1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1) za op6znienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust. 1,
za kazdy dzien opdzZnienia,

2) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rgkojmi w wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunig¢cie wad,

3) za nienalezyta realizacj¢ przedmiotu umowy (przez co nalezy rozumie¢ w
szczegolnosci wykonywanie prac niezgodnie z zalgczong dokumentacja), za
odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub
gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z tytulu okolicznos$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto
okreslonej w § 7 ust.1.

2. Kary umowne okreslone w ust. 1 pkt. 1 i 2 przystuguja Zamawiajacemu takze
w przypadku rozwigzania lub odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma kolejnego terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, nie usunietych w
terminie wezesniejszym, zobowiazany bedzie do zaplaty Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 0,7% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej z § 7
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptyniecia ostatniego dnia kolejnego terminu
na usunig¢cie wad lub usterek.

4. Kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

5. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 7 ust.1 gdy odstapi
od umowy z tytulu okolicznosci, za ktore ponosi wing Zamawiajacy, z wylaczeniem
okolicznosci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt. 5.

6. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§11

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa oraz wbudowanych urzadzen, na zasadach okreslonych w
przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Na wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz na wbudowane
urzadzenia Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres ...... miesiecy od
daty podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 powyzej.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi wygasaja w stosunku do Wykonawcy z

uptywem .... miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 8 ust. 4 powyzej.



. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 3, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

O zauwazonych wadach Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢gcia wad w terminie obopdlnie
uzgodnionym, nie dhuzszym jednak niz 7 dni.

W przypadku opdZnienia w usunigciu wad przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 6 przekroczg kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 13 umowy,
Wykonawca zobowiagzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami prac, a wielkoscia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych 1 w zwiagzku
z likwidacja strat w wykonanych robotach, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez
Wykonawce.

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej
zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
ich przebudowy lub naprawy, badz w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly
lub obiekty o znaczeniu historycznym, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaméwienia na
wykonanie robdét dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Natomiast rozliczenie tych robot nastagpi na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce w oparciu o wskazniki cenotworcze, okreslone
w ofercie, a w razie braku takich wskaznikoéw w ofercie — na podstawie zgodnych ustalen
Stron. Przedtuzenie terminu obejmowaé bedzie wylacznie czas niezbgdny do wykonania
tych robdt, z zastrzezeniem ze termin ten bgdzie obiektywnie niezalezny od Wykonawcy.

§12

. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w calosci lub w czesci dotyczacej niewykonanego przedmiotu umowy, ze

skutkiem natychmiastowym jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 7 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Inspektoréw Nadzoru nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczeg6lnosei przerwal realizacje prac
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

4) otwarto likwidacje Wykonawcy lub wykreslono Wykonawcg z wlasciwego rejestru
lub ewidencji bez przeprowadzenia likwidacji,

5) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od



powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia odpowiedniego ze wzgledu na
stopien wykonania umowy. Wraz z fakturg Wykonawca przedlozy wowczas
Zamawiajgcemu szczegélowe rozliczenie czynnosci wykonanych do chwili
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy,

6) w przypadku, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 ponize;j,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty
Podwykonawcy(-om) lub dalszemu(-ym) Podwykonawcy(-om), ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo majaca za
przedmiot roboty budowlane lub przedlozona Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo majacg za przedmiot dostawy lub ushugi, lub w przypadku
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat tym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na sume¢ wigkszg niz 5% (pieé procent) wartosci zamdwienia
okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujace obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania prac wykonanych do chwili odstapienia od umowy wraz
z zestawieniem ich wartosci i przediozy je Inspektorowi nadzoru,

2) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej,
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawcg szczegdtowy
protokét  inwentaryzacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
za zinwentaryzowane prace,

3) w oparciu o protokdl inwentaryzacji, Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego
wykonania rob6t i dokona w tym zakresie rozliczenia z Wykonawca, z tytulu
wykonania czg$ci robot, jezeli roboty te sg zgodne z umowa.

3. Uprawnienie Zamawiajgcego do odstapienia od umowy moze by¢ realizowane

w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu

okolicznosci uprawniajgcych go do odstapienia od umowy.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umowy brutto tj. kwote: .................. LT LT L )
wformie ..............ooiill , W dniu zawarcia umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1) Zamawiajacy zwroci 70%, wniesionego zabezpieczenia tj. kwote .....ooooeviiiii, zt
ClowWiie! wmusmssnmasims ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia

i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Pozostale 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci
........................ zt (stownie: ................................), przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rgkojmi za wady, zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia nie zostat wykonany w terminie okreslonym
w § 2 pkt 2 umowy, a zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz
W pienigdzu, najp6ézniej na 30 dni roboczych przed uplywem waznosci zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie lub przedtozy¢ nowe



zabezpieczenie na okres niezbedny do zakonczenia i odbioru robdt oraz uptywu okresu
rckojmi za wady.

4. W przypadku gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat a
wniesienie zabezpieczenia nastgpitlo w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca jest
zobowigzany do jego przedluzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na pozostaly
okres najpoézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyplaty pelnej kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze do odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu na okres przekraczajacy 5 lat, Zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 14

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom prac stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zapewni przy tym, ze w realizacji umowy,
uczestniczy¢ beda wylacznie osoby posiadajagce niezbgdne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu:

1) projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,
a takze projektéw ich zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jak réwniez ich zmian,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jak réwniez ich zmian — w terminie 7 dni od
ich zawarcia.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji przez
Zamawiajacego zawartej umowy o podwykonawstwo.

4, Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do wuzyskania pisemne] zgody
Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy, wraz z czgscig
dokumentacji dotyczacag wykonania rob6t okres§lonych w umowie nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo majacej za przedmiot roboty budowlane, w terminie 14 dni
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia

Zamawiajacego.
Foofisha
4 /_Zﬂ',&':;\;j"‘ Q
\& f



6. Umowy, o roboty budowlane muszg by¢ zawierane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy okreslonej w ust. 2 pkt 2
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych
W umowie nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat on te umowe.

8. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych
w nich wynagrodzen za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

9. Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca  odpowiada za  bezpieczenstwo  robét wykonywanych  przez
Podwykonawcow.

1. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
wykonywania  robot  budowlanych/inwestycji Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana w zakresie rob6t budowlanych przez Zamawiajacego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z Kkiérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

13. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa o podwykonawstwo, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na  zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg z terenu wykonywania robot budowlanych/inwestycji, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie wykonywania robdt
budowlanych/inwestycji naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przektadanego projektu jego tlumaczenia na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski.

15. Termin  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w umowach
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, termin zaplaty



wynagrodzenia jest diuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

16. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawceg zamodwienia na roboty budowlane.

17. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcego poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi.

19. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace
postanowienia:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére scisle odpowiadaja czesci zamodwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i
odbioru robot budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

4) Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamoéwienia wykonanego przez
Podwykonawce,

5) strony umowy ustalajg, ze na zaplat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,

6) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
odbioru robdt lub ich rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostaly odebrane i
przyjete do rozliczenia przez Zamawiajgcego.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
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o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

22. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcy lub zrezygnowa¢ z podwykonawstwa. W odniesieniu do zmiany
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw rob6t budowlanych wymagana jest
zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacjie umowy o podwykonawstwo
majacej za przedmiot roboty budowlane. Jezeli zmiana lub rezygnacja z
podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca
powoltywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym
mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

23. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na

24.

25.

26.

27

28.

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢ takiej platnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 ustawy Prawo
zamowie publicznych, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej platnosei.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadno$é takiej
platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginalem
przez  Wykonawcg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawcg robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie  bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcey lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwodci co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢
nalezy si¢, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsza umowa Zamawiajacy
uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej

przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.



29. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okolicznosé, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

30. Zlecenie wykonania prac Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie zmienia
treSci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tych prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy 1 jego pracownikow tak, jakby to byly dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania jego i jego wlasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

31. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, wyplata
wynagrodzenia dla Wykonawcy nastapi po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen
Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow.

32. Wykonawca wraz z faktura VAT obejmujaca kwote wynagrodzenia do zaplaty
Wykonawey — przedtozy ~ Zamawiajacemu  pisemne  oswiadczenie  kazdego
z Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce
wobec Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcoéw wszelkich zobowigzan i
platnosci.

33. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot
niniejszej umowy za brak zapfaty lub nieterminowsa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

2) kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot
niniejszej umowy za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany;

3) kare umowna w wysokosci 0,2% caltkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot
niniejszej umowy za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) kare umowng w wysokosci 0,2% calkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot
niniejszej] umowy z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaplaty w okolicznosciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

15
1. Zamawiajacy przewiduje w okresie 3 lat§0d udzielenia zaméwienia mozliwos$¢ udzielenia
zamoOwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wybranemu
w postepowaniu  Wykonawcy, polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot
budowlanych, zgodnych z jego przedmiotem.
2. Zambdwienie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie udzielone na podstawie odrebnej umowy.

§ 16

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jes t jednak, pod rygorem niewaznodci, istotna zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezaloby zmienié tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
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3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
zmiany zawartej umowy, w szczegdlno$ci w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo
przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspoOimiernie wiekszej niz spowodowana
dzialaniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypline §rodkéw publicznych,

2) zmiany osobowe — zmiana 0sdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznym do$wiadczeniem (co
zostanie potwierdzone stosowng dokumentacjg),

3) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy i majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszacych sie do warunkow,
ktére gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoéwienia,
umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona,

4) w nastepstwie wykraczajacych, poza terminy okre§lone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminéw formalno — prawnych, urzedowych, majacych
wplyw na terminy realizacji zamowienia,

5) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow pogodowych, potwierdzonych wpisem
do dziennikéw budowy, majacych wptyw na termin realizacji zamowienia,

6) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych Zamawiajacy dzialajac z nalezyta
staranno$cig nie mogl przewidzie¢, a ktorych wykonanie nie spowoduje zmiany
wartosci zamowienia wigcej niz 50% w stosunku do wartosci zamoéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

7) koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, ktére staly sie niezbedne, a
zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, a ponadto spowodowalaby istotng niedogodno$¢é lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego, nadto warto$é kazdej kolejnej zmiany nie
przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

8) ustawowych zmian stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych bledéw lub brakéw
w dokumentacji projektowej oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu
budowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust.1.
Protokot koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu, o ktérym mowa w § 16 ust.1
niniejszej umowy.

5. Rozliczenie robét, o ktérych mowa powyzej w ust. 3 pkt 6 i 7, nastapi na podstawie
kosztorysu opracowanego przez Wykonawce, w oparciu o wskazniki cenotworcze,
okreslone w kosztorysie, o ktérym mowa w § 1 ust. 6, a w zakresie materialéw

zamiennych w oparciu o ceny rynkowe tych materialéw, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

§17
Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.



§18
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
2. Spory powstale na tle realizacji niniejszej] umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§20
Zalgcznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czesé, sa:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
2. Formularz Oferty Wykonawcy,
3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




