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SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą  –Remont części I piętra budynku 

Urzędu Miejskiego w Karczewie, realizowane w ramach zadania pn. „Remont pierwszego 

piętra w Urzędzie Miejskim w Karczewie na potrzeby Centrum Usług Wspólnych ”. 

 

Część I 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont części I piętra budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie 

ul. Warszawska 28, w ramach zadania pn. „Remont pierwszego piętra w Urzędzie Miejskim w 

Karczewie na potrzeby Centrum Usług Wspólnych”. 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie części pomieszczeń 

pierwszego piętra budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie. Część południowa budynku (min.           

I piętro) była użytkowana jako Przychodnia Zdrowia, związku z przeniesieniem Przychodni w 

inną lokalizację, projektuje się zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na 

biurowe. 

Pomieszczenia na I piętrze budynku po przychodni zostały w części wraz z robotami na parterze 

przystosowane na biura dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie. Został wykonany 

otwór na korytarzu, który połączył dotychczas wydzielone korytarze, wyremontowano 2 łazienki 

oraz 2 pokoje biurowe. 

W części I piętra, która będzie teraz podlegała remontowi przewidziano 11 miejsc 

pracowniczych. Jedno pomieszczenie będzie przystosowane jako socjalne, będzie ono 

wykorzystywane zarówno przez pracowników Urzędu jak i pracowników GOPS.  

 

1.2 Program funkcjonalno-użytkowy 

 

Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

Korytarz Gres 26,51 

Pom. biurowe Wykładzina dywanowa 14,45 

Pom. biurowe Wykładzina dywanowa 17,20 

Pom. biurowe Wykładzina dywanowa 15,48 

Pom. biurowe Wykładzina dywanowa 20,17 

Pom. socjalne Wykładzina dywanowa 12,62 

Pom. biurowe Wykładzina dywanowa 12,63 

Pom. biurowe Wykładzina dywanowa 12,69 

       

Razem 131,75 

1.2. Zakres prac 

Zakres opracowania obejmuje: 

Część budowlana 

 demontaż 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicami, 

 rozebranie ściany działowej na korytarzu, 

 poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 2.18, 

 wykonanie nowego nadproża nad otworem do pom. 2.18,, 

 wykonanie nowych ścianek działowych według rysunku, 

 wykonanie nowych posadzek według załącznika rysunkowego, 
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 wykonanie nowego sufitu podwieszanego na korytarzu, 

 wykonanie nowych okładzin ceramicznych na ścianie w pom. socjalnym, 

 zamurowanie części otworu drzwiowego na klatce schodowej, 

 montaż nowej stolarki drzwiowej według zestawienia, 

 montaż podokienników z konglomeratu, 

 malowanie ścian oraz sufitów wewnętrznych, 

 montaż mebli biurowych według wykazu. 

Zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych do wykonania według ekspertyzy: 

 wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych według 

projektu elektrycznego, 

 demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych, 

 demontaż przedmiotów zmniejszających szerokość komunikacyjną na drogach 

ewakuacyjnych, 

 zapewnienie na I piętrze korytarzy o prawidłowej szerokości dróg ewakuacyjnych, 

 wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej wraz z sygnalizatorami optyczno-

akustycznymi, 

 podłączenie ww. systemu do stacji monitorowania sygnałów KP PSP w Otwocku. 

Część sanitarna 

 podłączenie projektowanego zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym do istniejących 

instalacji, 

 demontaż istniejących grzejników żeliwnych, 

 montaż nowych grzejników stalowych, płytowych z zasilaniem bocznym; 

Część elektryczna 

 montaż kabla zasilającego rozdzielnicę RGK 2.1 

 budowę rozdzielnicy RGK 2.1 

 przebudowę rozdzielnicy RP 1.1 

 wykonanie tras kablowych dla instalacji elektrycznych 

 instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

 instalację oświetlenia podstawowego 

 instalację gniazd wtykowych 

 instalacja sieci LAN 

 okablowanie dla instalacji SSP 

 

2.  Roboty należy wykonywać zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 

89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

2.1. Szczegółowy zakres robót określa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj.: 

1) Projekt remontu części I piętra budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie - branża budowlana; 

2) Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan na potrzeby przebudowy I 

piętra budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie– branża sanitarna; 

     3) Projekt remontu części I piętra budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie – Instalacje 

elektryczne 

     4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu części I piętra 

budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie; 

     5) Przedmiar robót dla zadania: Remont części I piętra Budynek Urzędu Miejskiego branża 

budowlana; 

     6)  Przedmiar robót dla zadania: Remont części I piętra Budynek Urzędu Miejskiego branża 

elektryczna.; 

 

2.2. W cenie oferty wykonania robót Wykonawca winien uwzględnić całkowity koszt 

wykonania  przedmiotowych robót tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzętu i transportu 
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technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk  z uwzględnieniem niżej określonych elementów 

cenotwórczych takich jak np.: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami budowlanymi, zasadami 

wiedzy technicznej  i przepisami prawa budowlanego, 

2)   zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, z uwagi na prowadzenie prac na terenie 

obiektu czynnego 

3)    zorganizowanie,  a następnie zlikwidowanie zaplecza budowy, 

4)  ryczałtowe poniesienie kosztów dla potrzeb remontu zużycia wody i energii   w okresie realizacji 

robót,  

5)    ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

 losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych  wypadków, dotyczących    

pracowników i osób trzecich, które te wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanym 

6)  zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

7)  dbania o należyty stan i porządek na terenie prowadzonych prac remontowych, 

8)  koordynowanie robót podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców), 

9) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich  

zniszczeniem, 

10)  udzielenie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, 

11)  usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi i gwarancji, 

12)  uporządkowanie terenu prowadzonych prac po ich zakończeniu, 

 

3. Inne postanowienia dot. przeprowadzenia i odbioru robót 

3.1. Odbiór robót w imieniu Zamawiającego prowadzony będzie pod nadzorem inspektora nadzoru  

inwestorskiego 

3.2. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone                        

w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz w przepisach technicznych. 

3.3. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy, aprobatą techniczną lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wydanym przez uprawnione jednostki.  

3.4. Wszystkie dobrane przez projektanta materiały i technologie konkretnych producentów 

Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp jako określenie parametrów przedmiotu 

zamówienia za standard, dopuszczając do zastosowania (zastosowania w ofercie) inne 

odpowiedniki rynkowe, równoważne ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one 

gorsze pod względem parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych przez 

projektanta, zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 

będą posiadały niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.  

3.5. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej miejsca 

wykonywania robót budowlanych. 

 

 


