
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

Nazwa obiektu lub 
robót budowlanych 
z uwzględnieniem 
nazw i kodów 
Wspólnego 
Słownika Zamówień 
i podaniem 
lokalizacji: 

 
Budowa ul Ks. St. Brzóski w Karczewie, w ramach 

zadania inwestycyjnego 
„Budowa ul Ks. St. Brzóski w Karczewie na rzecz 

osiedla nr 5” 
Budowa jezdni i zjazdów 

CPV 4510000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 4523300-9- Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, autostrad, 
dróg  

Nazwa i adres 
Zamawiającego: 

Gmina Karczew 
ul. Warszawska 28 

05-480 Karczew 

Nazwa i adres 
jednostki 

opracowującej 
przedmiar 

B J - PROJEKT 
 Biuro Projektów Komunikacyjnych 

              03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14 

Imię i nazwisko 
oraz funkcja osoby 

opracowującej 
przedmiar: 

inż. Jacek Krzysztofowicz – projektant   
                                                                       …………………. 
                                                                                    (podpis) 

Data opracowania 
przedmiaru 

04 września 2020 r 
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2 PRZEDMIAR ROBÓT. 
 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Opis robót Jm. 
Ilość 
robót 

1 STWiOR 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi) w terenie równinnym.  
km 0,154 

2 STWiOR 
Rozebranie nawierzchni z bet. kostki brukowej 8,0 cm na podsypce 

cement-piaskowej. (zjazdy) 
m2 9 

3 STWiOR Rozebranie nawierzchni betonowej gr 15,0 cm (zjazdy) m2 8 

4 STWiOR 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach I-II z transportem 

urobku na „zwałkę” na odl. 6,0 km 
m3 489 

5 STWiOR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. 1,0 km m3 2 

6 STWiOR Dodatek za każdy dalszy km transportu ponad 1 km. Krotność 4 m3 2 

7 STWiOR 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach I-VI na całej szer., 

zjazdów i chodnika.  
m2 859 

8 STWiOR 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. 

mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.(zjazdy) 
m2 70 

9 STWiOR 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. 

mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.(jezdnia) 
m2 775 

10 STWiOR 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z kruszywa 

naturalnego gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.(dojścia) 
m2 14 

11 STWiOR 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego 

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (jezdnia) 
m2 775 

12 STWiOR 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej kolorowej gr 

8,0 cm na podsypce cement-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 

(zjazdy) 

m2 70 

13 STWiOR 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej kolorowej gr 

6,0 cm na podsypce cement-piaskowej, spoiny wypełnione 

piaskiem.(dojścia) 

m2 14 

14 STWiOR 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4,0 cm 

po zagęszczeniu, dowóz z odległości 5 km 
m2 775 

15 STWiOR 
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5,0 cm 

po zagęszczeniu, dowóz z odległości 5 km 
m2 775 

16 STWiOR 
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z 

wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem.  
mb 180 

17 STWiOR Ustawienie obrzeży bet. 6x20 na podsypce cement-piask 1:4.  mb 27 

18 STWiOR 
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25 cm wraz z 

wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem.  
mb 44 

19 STWiOR 
Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych i gazowych, 

nadbudowa wyk. betonem 
szt 16 

20 STWiOR Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wyk. betonem szt. 4 

21 STWiOR 
Wykonanie poboczy chłonnych głęb 0,5 m. Kruszywo łamane 16-31,5 

mm 
m 62 

 

 


