Zatgcznik nr 1 do SWZ Nr ref.
ZP.271.13.2021.KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa drég gminnych — ul. Koscielnej i ul.
Rynek Zygmunta Starego w Karczewie ”.
2. Zakres prac dotyczacych przebudowy ulicy Koscielnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w
Karczewie
2.1.Projektowany zakres przedsiewziecia oraz opis przyjetego rozwigzania technicznego:
Zakres przedmiotowych robo6t obejmuje przebudowe jezdni oraz uzupetnienie nawierzchni
chodnikéw w zwigzku ze zmiang promieni fukéw poziomych na ulicy Koscielnej na odcinku
od ul. Swiderskiej do ul. Stare Miasto oraz na ulicy T. Ko$ciuszki na odcinku od ul.
Koscielnej do ul. Warszawskiej oraz remont drogi wewnetrznej na odcinku od ul. Koscielnej
do ul. Warszawskiej przy Urzedzie Miejskim w Karczewie zgodnie z zatgczonym projektem.
Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg w centralnej czesci m. Karczew. Ulice Koscielna oraz
Rynek Zygmunta Starego stanowig drogi gminne, w zarzgdzie Gminy Karczew. W stanie
istniejgcym wyposazone sg w jezdnie bitumiczne o szerokosci 7 m oraz obustronne
chodniki z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie ulicy prowadzi do kanalizacji
deszczowej. W pasie drogowym znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieC gazowa, kable i sieci energetyczne, kable i
sieci teletechniczne.

Podmiotowe ulice stanowig cigg komunikacyjny zapewniajgc obstuge komunikacyjng
centrum miasta. Potgczenia ulic miedzy sobg oraz innymi ulicami realizowane jest za
pomocg skrzyzowan zwyktych. Ruch pieszy odbywa sie chodnikami.

Projektowana przebudowa polega na wykonaniu nowych jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej szerokosci 7,0 m i spadkiem poprzecznym 2 %. W ramach przebudowy
projektuje sie rowniez uzupetnienie chodnikéw kostkg betonowg w miejscach zmiany
promieni tukéw poziomych. Rejon skrzyzowania ul. Koscielnej z ul. T. Kosciuszki. Niwelete
jezdni poprowadzono zgodnie z istniejgcym usytuowaniem wysokosciowym ulicy z
nieznacznymi korektami wynikajgcymi z uzyskania odpowiednich pochylen podtuznych.
Rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejgcego zagospodarowania ulicy.

Woda opadowa z przebudowanej jezdni, tak jak w stanie istniejgcym odprowadzana bedzie
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podtozu pod warstwg nasypu
niekontrolowanego z piasku gliniastego i ttucznia wystepujg piaski srednio i gruboziarniste o
uogolnionym stopniu plastycznosci ls = 0,50. Nawiercone zwierciadto wody gruntowej na
grubosci 4,0 m. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
przedmiotowego obiektu nie ma koniecznosci wykonywania dokumentacji geologiczno-
inzynierskie;.
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2.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni.
1) Nawierzchnia jezdni

- warstwa scieralna AC8S gr.4.0cm
- warstwa wigzgca AC11W gr. 8,0 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 gr.20.0 cm
- warstwa mrozoochronna z pospofki gr.20.0 cm
RAZEM 52.0 cm
2) Nawierzchnia chodnikow (dojs¢)
- warstwa z betonowej kostki brukowe;j gr. 6.0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3.0cm
- podbudowa zasadnicza z pospofki gr. 10.0 cm
RAZEM 19.0 cm

2.3 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie korpusu drogowego

- Wykonanie wpustéow deszczowych o sred. 50 cm z osadnikami bez syfony (nowe)

- Wykonanie wpustow deszczowych o sred. 50 cm (ruszt i korpus — istniejgcy do
przetozenia)

- Rury PCV D =200 mm SN4 wraz z obetonowaniem — analogia

- Studnie rewizyjne o sred. 1200 mm i gtebokosci 3 m

3. Zakres prac dotyczacych remontu drogi wewnetrznej na odc. od ul. Koscielnej do ul.
Warszawskiej (fgcznik przy Urzedzie Miejskim w Karczewie — wjazd na parking).

3.1.Projektowany zakres przedsiewziecia oraz opis przyjetego rozwigzania technicznego:

Zakres przedmiotowych robét obejmuje remont drogi wewnetrznej na odcinku od ulicy
Koscielnej do ulicy Warszawskiej w miejscowosci Karczew polegajgcy na wykonaniu nowej
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej po uprzednim rozebraniu starej nawierzchni z
trylinki oraz na wymianie istniejgcej nawierzchni chodnikéw. W chwili obecnej pas drogowy
jest uporzadkowany. Nawierzchnia drogi jest utwardzona (z trylinki). Odcinkami po obydwu
stronach znajdujg sie chodniki. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Istniejgce uzbrojenie nie
podlega zmianie. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych strefg
konserwatora zabytkow oraz nie znajduje sie na terenach gorniczych. Przebudowa drogi nie
powoduje negatywnego wptywu na srodowisko. Droga wybudowana i oddana zostata do

uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na obszarze inwestycji nie zachodzi
kolizja planowanej inwestycji z urzgdzeniami melioracji wodne;.

Remont drogi wewnetrznej polega na wykonaniu rozbiorki istniejgcej nawierzchni z trylinki a
nastepnie jej odbudowy za pomocg mieszanki mineralno-asfaltowej. Dodatkowo nalezy
rozebrac istniejgce chodniki (ze wzgledu na ich zly stan techniczny) i odtworzy¢ ich
nawierzchnie za pomocg betonowej kostki brukowej. Cato$¢ robodt bedzie polegato na



wykonaniu w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego zaroéwno jezdni jak i chodnikow oraz zjazdéw do posesji.
Obiekt ten nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni.
1) Nawierzchnia jezdni

- warstwa scieralna AC11S gr.4.0cm
- warstwa wigzgca AC16W gr.4,0cm
- podbudowa — ttuczen kamienny frakcji 0-31,5 stab.mechanicznie gr.20.0 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa gr.15.0 cm
RAZEM 43.0 cm
2) Nawierzchnia chodnikow (dojs¢)
- warstwa z betonowej kostki brukowej gr. 6.0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3.0cm
- podbudowa — ttuczen kamienny frakcji 0-31,5 stab.mechanicznie gr. 10.0cm
RAZEM 19.0 cm

Odwodnienie tgcznika (drogi wewnetrznej): Zakfada sie powierzchniowe odwodnienie drogi
(zgodnie ze stanem istniejgcym), systemem spadkédw podiuznych i poprzecznych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku remontu nie zmieni sie kierunek i
natezenie odptywu wod opadowych lub roztopowych ani kierunek odptywu wod ze szkodg
dla gruntéw sgsiednich. Wody nie bedg odprowadzane na grunty sgsiednie.

Kostka betonowa jednowarstwowa wibroprasowana. Kostka betonowa na zjazdy czesciowo
z rozbidrki istniejgcej nawierzchni. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie — wg PN-84/S-96023.

Przed przystgpieniem do robot nalezy rozebraé istniejgce nawierzchnie. Frezowany asfalt
oraz podbudowe betonowa, krawezniki betonowe jak i tawy z betonu pod krawezniki nalezy
przewiez¢C do Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0 przy ulicy
Cieptowniczej 1 w Karczewie. Wszelkie watpliwosci w tej kwestii nalezy ustali¢ z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wzdtuz projektowanego kraweznika zlokalizowanego sg sieci infrastruktury technicznej tj.
przewody kable energetyczne oraz przewody gazowe. Do robot ziemnych przystgpi¢ po
uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. Prace w obrebie urzgdzen
podziemnych wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W przypadku stwierdzenia oddalenia istniejgcego gazociggu od projektowania kraweznika o
odlegto$¢ mniejszg niz 0,5 m nalezy na gazociggu zamontowac rure ochronng z PE100 o
odpowiedniej srednicy zgodnie z warunkami okreslonymi w normach PN-91/M-34501.
Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi, ZN-G/3150-Rury PE. Nalezy

zwroci¢ uwage na ochrone znakéw geodezyjnych. Na zakonczenie robot drogowych nalezy
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napotkane elementy armatury urzgdzen podziemnych wyregulowac¢ do poziomu sgsiednich
nawierzchni, uporzgdkowacé teren oraz zatozyc¢ zielence.

Nalezy uwzgledni¢ warunki prowadzenia robét w pasie drogowym drogi powiatowe]
ustalone z Zarzgdem Drég Powiatowych w Otwocku:

- zajecie pasa drogi powiatowej na cele zwigzane z przebudowg drogi gminnej nie wymaga
zezwolenia zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej

- roboty mogg byc¢ rozpoczete po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

- wykonawca odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec o0sbéb trzecich z tytutu szkdéd moggcych zaistnie¢ w tym
terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami do czasu zwrotu pasa drogowego

- ZDP w Otwocku nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzgdzen
obcych spowodowane wykonaniem robot

- roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze zgtoszeniem zamiaru przystgpienia do wykonywania
robot budowlanych lub pozwoleniem na budowe oraz projektem budowlanym

- obiekt budowlany nalezy wytyczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete

- wykonawca zajmujgcy pas drogowy ma obowigzek powiadomi¢ zarzad drog o
zakonczeniu robot i przywrdceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w tym
uporzgdkowania terenu roboét i wokot

- zarzad drog zastrzega prawo wziecia udziatu w komisji odbioru i przekazania do
eksploatacji wykonywanych robét z udziatem inwestora

- potaczenie przebudowanej nawierzchni jezdni z ul. Stare Miasto, ul. Swiderskg i ul.
Warszawskg uszczelni¢ masg na bazie bitumu

- uszkodzenia nawierzchni jezdni powstate w wyniku prowadzenia robot nalezy usung¢ w
zakresie uzgodnionym z Zarzgdem Drog Powiatowych.

2.4. Zakres rzeczowy obejmuje nastepujgce asortymenty robdt:

1) wykonanie robét ziemnych,

2) wykonanie rob6t budowalno- montazowych,

3) ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

4) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm,

5) wykonanie nawierzchni ulicy,

6) regulacja wysokosciowa armatury urzgdzehn podziemnych do poziomu sgsiednich
nawierzchni,

7) wykonanie chodnika i zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypetnieniem spoin piaskiem




UWAGA I:

Zgodnie z art. 101 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a
wiec w dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub
rbwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac, ze kazdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujgcych w opisie
przedmiotu zamdwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym w tych
dokumentach, jest obowigzany udowodni¢, poprzez dotgczenie do oferty stosownych
przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 Pzp, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia.

4. Wytyczne do wykonania i wyceny robot

1.1.Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poz. Zm.), z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z poz. zm.)

1.2.Szczegotowy zakres robot okresla:

1) Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej ul. Koscielnej na odc. od ul. Swiderskiej
do ul. Stare Miasto, ul.Rynek Zygmunta Starego na odc. Od ul. Koscielnej do ul.
Warszawskiej w Karczewie w Gminie Karczew,

2) Projekt budowlany remontu drogi wewnetrznej na odc. Od ul. Koscielnej do ul.

Warszawskiej w miejscowosci Karczew, Gmina Karczew

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania Przebudowy drogi
gminnej ul. Koscielnej na odc. Od ul. Swiderskiej do ul. Stare Miasto, ul.Rynek Zygmunta
Starego na odc. Od ul. Koscielnej do ul. Warszawskiej w Karczewie w Gminie Karczew,

4) Przedmiar robdt Przebudowa drogi gminnej ulicy: Koscielnej na odcinku od ul.
Swiderskiej do ul. Stare Miasto, T. Kosciuszki na odc. od ul. Koscielnej do ul.
Warszawskiej w Karczewie, Gmina

5) Przedmiar rob6t — Remont drogi wewnetrznej od Koscielnej do Warszawskiej

6) Zaswiadczenie o0 nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robot dotyczgcych przebudowy
drogi gminnej ul. Ko$cielnej na odc. Od ul. Swiderskiej do ul. Stare Miasto oraz u. Rynek
Zygmunta Starego na odc. Od Koscielnej do ul. Warszawskiej 0 numerze
AB.6743.974.2016.MR

7) Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia

8) Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robo6t dotyczacych remontu
drogi wewnetrznej na odc. ul. Koscielnej do ul. Warszawskiej 0 numerze
AB.6743.1115.2021.PG



W cenie oferty wykonania robét Wykonawca winien uwzgledni¢ catkowity koszt
wykonania przedmiotowych robdt tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem nizej okreslonych
elementdw cenotwérczych takich jak np.:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy 2z zachowaniem najwyzszej starannosci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowanie, a nastepnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztéow ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

6) ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci  cywilnej oraz  nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgcych pracownikow i osob trzecich, ktére to
wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega
zakryciu,

8) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

9) na zadanie Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne dla zbadania robot, o ile wczesniej nie poinformowat
Zamawiajgcego o gotowosci robdét do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni,

10) oznakowanie terenu budowy,

11) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru,

12) dbania o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy,

13) koordynowanie  robot  podwykonawcéw  (jezeli Wykonawca  przewiduje
podwykonawcow),

14) prowadzenia robot w systemie ktéry zagwarantuje wykonanie robét zgodnie
z harmonogramem,

15) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem,

16) usuniecia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi po ich zidentyfikowaniu, zgtoszeniu w porozumieniu z
Zamawiajgcym,

17) protokolarnego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych,

18) udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

19) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwarancji,



20) przywrécenia miejsca prowadzenia robot do pierwotnego stanu i wygladu po
zakonczeniu robot, uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzgdzen
i obiektow tymczasowych,

21) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie
wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska w miejscu
robét i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (art. 21 a — Prawo Budowlane),

22) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,

24) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy. W przypadkach niezbednych Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas
trwania inwestycji. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i inne zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

25) koszty odbioréw przez Instytucje zewnetrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

26) koszty zwigzane z rozbiorkg istniejgcych nawierzchni drég i zjazdéw i wywozem
ich z terenu budowy samochodami samowytadowczymi

27) koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowg urzgdzen podziemnych,

28) koszty zwigzane z nadzorem przez instytucje zewnetrzne prac dotyczgcych
regulacji wysokosciowej armatury urzgdzeh podziemnych:

a) regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych oraz regulacja pionowa
studzienek rewizyjnych odbywac¢ sie bedzie pod kontrolg eksploatatora sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych, tj. Otwockiego Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, (tel. 22 779-42-
96),

b) regulacja urzadzeh gazociggowych odbywac¢ sie bedzie pod kontrolg
eksploatatora sieci Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat w
Warszawie Zaktad Gazowniczy Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu, ul. Okrzei
7, 05-420 Jozefow.

Nalezy zgtosi¢ zamiar o przystgpieniu do realizacji robot, a po ich wykonaniu

uzyska¢ protokot odbioru wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww.
instytucji. Zgtoszenie odbioru robot oraz wszelkie optaty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

29) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.




5. Odbiér robét w imieniu Zamawiajgcego prowadzony bedzie pod nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem nastepujgcych wymagan:

1.1. Protokét odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajgcego po
uprzednim:

1) uzyskaniu przez Wykonawce oswiadczeniu eksploatatora urzgdzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowej regulacji urzagdzen podziemnych objetych regulacja,

2) przekazaniu zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
zawierajgcej inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

1.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢
wymagania okreslone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego oraz w
przepisach technicznych.

1.3. Na zadanie inspektora nadzoru (w przypadku watpliwosci co do uzytych
materiatdw w trakcie realizacji robét) materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca wykona badania sprawdzajgce lub zapewni
urzgdzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do pobrania probek oraz
dostarczy wymagane prébki materiatdw do zbadania ich jakosci. Wszystkie probki
materiatdw Wykonawca dostarczy do badan na wtasny koszt. Kazdy wbudowany
materiat winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate swiadczgcg o jego jakosSci
zgodnie z wymogami norm i by¢ dopuszczony do jego wbudowania /wg wymogoéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego/oraz uzyskac¢ potwierdzenie przez nadzér
inwestorski na jego wbudowanie.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i $Srodkéw
transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ prowadzonych robét.
Sprzet i srodki transportu bedgce wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢
oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowacC przeprowadzenie robot terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki
budowlanej.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Ww.
obowigzki Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

8. Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca
wykonywania robot budowlanych.

9. Prace realizowane bedg na podstawie zaswiadczenia nr AB.6743.974.2016.MR z dnia
22.08.2019 r. oraz 0 AB.6743.1115.2021.PG z dnia 20.09.2021 o nie wniesieniu



sprzeciwu na wykonanie robét objetych zgtoszeniem. WW zaswiadczenia sg aktualne i
nie wymagajg uzyskiwania kolejnej decyzji zezwalajgcej na prowadzenie prac.



