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1. C=zs¢ ogolna

1.1. Inwestor
Inwestorem robot jesemina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa stupow telekukacyjnych SZT-7 Orange
Polska S.A kolidujcych z projektowanym chodnikiem w miejscawbKarczew,
ul. Obraacow Powstania Listopadowego, dz.ew 40,¢bl3008.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawy opracowania projektu jest :

a/ aktualne podkitady geodezyjne.
b/ dane zebrane przez projektanta w terenie.
c / dane uzyskane w Orange Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy robo6t obejmuije :

a/ demontastupa telekomunikacyjnego pojetyego T 7 — 4szt.
b/ demontastupa telekomunikacyjnego bhiaczego SZT 7 — 2szt

¢/ budowa stupa telekomunikacyjnego pojezhego ET 8,5 — 4szt.

d/ budowa stupa telekomunikacyjnegazblaczego szt 8,5 — 2szt.

e/ demontasieci rozdzielczej om.
f/ budowa sieci rozdzielczej —13m.
g/ demonta sieci abonenckigj —-aB4
h/ budowa sieci abonenckiej - —239m.

1.5 Zakres finansowy

Koszt wykonanych rob6t zostanie obliczony na padist&alkulaciji wkasnej
przez wykonawe robot .



2. Czs¢ technologiczna

2.1. Budowa stupa telekomunikacyjnego SZT 8,5.

Podbudow stupow przeznaczando przebudowy przedstawiono na projekcie zagospodaia
terenu oraz rysunku nr. 1.

Podbudow stupow nalezy wykona ze stupowzelbetowych o wysokai 8,5 m
wzmocnionych belk ustojows.

Do powieszania kabli stosowasprzt: haki stupowe oraz uchwyty odgowe do mocowania
kabli na stupach i na budynkach.

Na kadym stupie, na ktorymdola montowane skrzynki i puszki kablowe, nalezamontowa
uziemienie (o rezystancji nie gkiszej nz 10 omow) dla podczenia osprgu stupowego. Do
uziemienia naley podhgczy¢ wszystkie kace linek nédnych w kablach. Wykonane uziemienie
musi spetnia wymagania okrdone w normie ZN-96/TPS.A.-037.

2.2. Przebudowa sieci abonenckiej abonenckiej.

Stupy, si€ rozdzielcz i abonenck nalezy przebudowé zgodnie z rys nr 1.

Po wybudowaniu projektowanych elementow dokomebiorki infrastruktury
telekomunikacyjnej przeznaczonej do likwidacji. Riemontowaniu elementow sieci
telekomunikacyjnej nalg przekaza je do magazynu Orange Polska S.A, ktory zostanie
wskazany przy zgtoszeniu rozpeca prac. Dopuszczagsutylizacg za zgod przedstawiciela
Orange Polska S.A. Teren po zakpeniu prac nalgy uprztnac.

Projekt naley realizow& zgodnie z nagpujagcymi normami i aktami prawnymi :

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Rajia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przdowa.
Nazwy i okrélenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Raja podstawowe.

Normy Zakladowe TP S.A.

ZN-15 OPL-012 Kanalizacja kablowa i ruroggi kablowe

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogéine \agamia
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizagferna.
Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studniddab
Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.—002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekasie.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogolnemagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami
Uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 0080stony zczowe. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przpzie
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszavéd,® Norma
wyszczegolniona na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczktticow rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinia by
wyszczegolniona.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie l@aké ozytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1B8@inna by
wyszczegolniona

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewtrzzaktadowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. lasja

wnetrzowe. Ogolne wymagania.
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowgdhe
wymagania i badania.

ZARZ ADZENIE Ministra tgcznaci z dn.28.11.1986 R. wprowadzge ,Wytyczne o
ochronie linii i uradzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamniknii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejqu statego”.

USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. atznaici (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

ZARZ ADZENIE Ministra tagcznas¢ i z dn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadalinie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz gdzenia do przesytania
ptynéw lub gazéw w razie zlienia s¢ lub skrzyowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 r.)

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznaci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie oktenia
systemow telekomunikacyjnych, zaktadanyckywanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz. 340)

zahcznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i elgptyjne dla sieci
telekomunikacyjnych.

zahcznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacdjaekabli i linii
swiattowodowych.
zahcznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjagwiattowodowej

przehcznicy kabli jednomodowych.

zahcznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjaerodziny
teletransmisyjnych plezjochronicznych systemowayifych.



ROZPORZADZENIE Ministra tgcznaci z dn. 16.111.1994 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm i norm brawych z dziedzinygcznaci (Dz. U.
Nr 40 poz. 151)

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr@%. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Diz nr 171 poz.1800) z
paézniejszymi zmianami.

2.3. Zalecenia dla wykonawcy

a/ W czasie prowadzenia robot ziemnych maleachowa ostraznos¢ ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania niewykazanych gdzen podziemnych.

b/ Dla doktadnej lokalizacji ugglzen podziemnych nadsy wykona przekopy kontrolne.

c/ Inwestor zobowizany jest zled sporadzenie powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych.

2.4. Przedmiar rob6t

Lp. Wyszczegolnienie Je;dn. llos¢
_ miary
1 | Demonta stupa pojedynczega73 7 szt. 4
2 | Demonta stupa blzniaczego SZT 7 szt. 2
3 | Budowa stupa pojedynczeg@B8,5 szt. 4
4 | Budowa stupa bthiaczego SZT 8,5 szt. 2
5 |Demonta sieci rozdzielczej m. 10
6 | Budowa sieci rozdzielczej m. 13
7 | Demonta sieci abonenckiej m. 234
8 | Budowa sieci abonenckiej m. 239




2.5.

Wykaz podstawowych materiatow

Lp Nazwa materiatu Jedn. miary llog¢ |
1 | Stup pojedynczyelbetonowy ST 8,5 szt. 8

2 | Uchwyt odcigowy szt. 19

3 | Hak stupowy szt. 6

4 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m. 15
5 | Skrzynka nastupowa SSc30A szt. 2
6 | Zespotdczowkowy QSA 10p szt. 2

7 | Ostona zjcza XAGA 43/8-150 Szt. 2

8 | Kabel XzTKMXpwn 9x2x0,5 m. 38,5
9 | Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 m. 35,0
10 | Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m. 175,5
11 | Puszka PK SZt. 2

12 | Rura HDPEZ40mm m. 12
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Projektant mgr inz. Stawomir Kniota Data 11.10.2021r.
Projekt zagospodarowania terenu przebudowy Rys nr 1

Skala 1: 500 stupéw telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
przy ul. Bohateréw Powstania Listopadowego
w Karczewie. Arkusz nr 1 Arkuszy 1
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Projektant mgr inz. Stawomir Kniota Data 11.10.2021r.

Rysunek wykonawczy przebudowy stupéw
Skala 1: 500 telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
przy ul. Bohateréw Powstania Listopadowego
w miejscowosci Karczew.

Rys nr 2

Arkusz nr 1 Arkuszy 1




Orange Polska

Hurt Gmina Karczew
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Warszawska 28
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 05-480 Karczew

tel.:

+48 503 011 470

Warszawa, 20 sierpien 2021

Numer pisma: 37448/TTISILU/P/2021/MZ
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL w zwigzku z rozbudowa drogi gminnej ulicy Bohateréw

Powstania Listopadowego w miejscowosci Karczew.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejacg naziemng i podziemnag

siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacije istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedaca wtasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniern do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowag sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.



14.

15.

16.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgadzajg protokédt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano < na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowacé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢c do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

o Re ‘ bl t

q

Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Michat Zdziubany


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Starosta Otwocki Otwock, 5 pazdziernika 2021 r.

ul. Gérna 13
05-400 Otwock

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.1V.6630.267.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  telekomunikacyjna

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

droga gminna, ulica Bohaterow Powstania Listopadowego w
miejscowosci Karczew. Zakres uzgodnienia obejmuje budowe sieci
kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i
oswietlenia drogi

Roman Sanojca reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca ARS PROJEKT, NIP: 8821541327

Ruda ul. Stoneczna 3, 05-311 Debe Wielkie
Inwestor Burmistrz Miasta Karczewa
Projektant Andrzej Rokicki

numer uprawnien: MAZ/0408/PW0OS/09

Czlonkowie zespotu projektowego

Marek Cwojdzinski, MAZ/0035/PWOE/10
Stawomir Kniola, 0365/97/U

Data wptywu wniosku

22 wrzesnia 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu

28 wrzesnia 2021 r.

Data zakonczenia narady

5 pazdziernika 2021 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Gtowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Urzad Miasta Karczewa

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Dariusz Kotodziejski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:

nadzorem Netii.

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod srodkéw komunikagji elektronicznej

Udziat w naradzie z wykorzystaniem

5 Oznaczenie podmiotu:

Otwockie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Cwiek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Strona 1z2



6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

PGE Dystrybucja S.A. Pawet Idziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowania i zbliZzenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykona¢ w oparciu o norme
PN/E-05100, PN/E-05125. Prace prowadzi¢ w taki sposéb , aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych W | yqiat w naradzie z wykorzystaniem
porozumieniu Z Rejonem Energetycznym Minsk. srodkéw komunikacji elektronicznej

W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy wystapi¢ do RE Minsk
celem uzyskania warunkéw dot. usuniecia kolizji.

7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0. Grzegorz Sosinski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Réwnolegla 4A w Warszawie. srodkow komunikacji elektronicznej
Kable energetyczne / telekomunikacyjne krzyzujace sie z przewodami gazowymi uktada¢ w rurach

ochronnych.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Roman Sanojca.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

I =r  Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Gléwny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 5 pazdziernika 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z2
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokoSciowej
do celéw projektowych, na ktérej wykonano niniejszy
projekt jest identyczna z tre$cig mapy sytuacyjno-

wysokosciowej do celéw projektowych wydanej przez

PODGIK w Otwocku przyjetej do zasobu
pod numerem GK.I11.6640.1.1164.2021_1 z dnia 28.05.2021 r.
Zatgczonej do dokumentacji projektowej.
Potwierdzam za zgodnosc z oryginafem mapy do celéw projektowych

Prejektant:
mgr inz rzej Rokicki
uprawnienia:
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STAROSTA OTWOCKI

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady

koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Otwocku
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Data przeprowadzenia narady 05.10.2021

GK.IV.6630.267.2021

przewodniczacego narady

Z up. STAROSTY
Krzysztof Wasowski

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie
https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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mapa do celéw projektowych
skala 1:500

uklad wspotrzednych 2000
uklad wysokosci PL-EVRF2007-NH

mape opracowano 20.05.2021r.
GK.111.6640.1.1164.2021

ul.Bohaterow Powstania Listopadowego,Redutowa

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych,
ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Tres¢ mapy zaktualizowana w obszarze wydruku w zakresie

granic dziatek ewidencyjnych
Jest zgodna z trescia mapy ewidencyjnej.

OSWIADCZENIE:

pod nr.P.1417.2021.2443

lel €02-623-427

GEDRETA

\
mgr ; , A r.v\ E‘,\;/:):f' orski

nienia nr 779(

LEGENDA DO UZGODNIENIA ZUD:

Mapa zostata przyjeta do zasobu PODGIK Starostwa Powiatowego w Otwocku
na podstawie Protokofu Weryfikacji GK.11.6640.1.1164.2021_1 z dn.28.05.2021r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Symbol Oznaczenie na mapie

Przedmiot uzgodnienia

B §1-Si1, SW1-84, §5-516

Projektowana kanalizacja
deszczowa Dn 315 mm

W1-S1, W2-S2, W3-34, W4-S5, W5-S6,
W6-S7, W7-S8, W8-S9, Wo-310,
W10-811, W11-812, W12-§13, W13-S14,
W14-315, W15-S15

Projektowany przykanalik
Dn 200mm

@) S1, 82, 83, S4, S5, S6, S7, S8, 89, S10,
$11, 812, S 13, S14, 815, $16

Projektowana studnia
o Srednicy 1200mm

© SW1, SW2, SW3, Sw4

Projektowana studnia
z osadnikiem o $rednicy
1200mm

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7,
© W8, W9, W10, W11, W15

Projektowana studnia
z osadnikiem o $rednicy
500mm

1,2,3,4,5,6,7,8,910,11 12,13, 14,
© 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 22, 23

Projektowany stup
oswietleniowy

o T1,T2,T3,T4 15, T6

Projektowany stup
teletechniczny

Projektowana linia

_____ 1-24 kablowa nN
Istniejgcy stup
elektryczny do liwidac;ji
Istniejgcy stup
teletechniczny do liwidacji
Stadium:
ARS PROJEKT Projekt Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 .
NIP 882-154-13-27 N wrzesien
mail: kontakt@arsprojekt.pl Uzgodnienie: 2021 r
tel. 728 342 324 ZUD .
Temat  prjebudowa drogi gminnej ulicy Bohateréw Rysunek nr:
Powstania Listopadowego w miejscowosci '
Karczew. 1.
Nazwa rysunku: Skala:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Opracowanie:
inz. Roman Sanojca

Projektant:
mgr inz. Jakub Krél
Projektant
sanitarny: mgr inz. Andrzej Rokicki
Projektant up jemia :
elektryczny: mgr inz. Marek Cwojdzifiski MAZ/GE35/PWOE/10,

Projektant sieci
telekomunikacyjnych: mgr inz. Stawomir Kniota

upl iénia:
........ 03e9/9TIU ...




Stawomir Kniota
ul. Moniuszki 31a
89-100 Nakio n/ Notegi Warszawa 11.10.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam ze Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy stupow
telekomunikacyjnych w Karczewie, przy ul. Ohoow Powstania Listopadowego jest
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w oparciu o wymagane Prawem Budowlanym dokumeunigodnienia.

mgr ing. Simjw(r Kniota
‘Uprawnienia budowlaos w telekomunikaci

do projektowania i kisrowania robotami
nr 0365/97/U



Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa | nspekcja
Tdekomunikacyjnai Pocztowa
Glowny | nspektor

L.dz.GI/DBL/735/97

DECYZJA Nr 0365/97/U

Pan mgr inz. Stawomir Kniota
urodzony dnia 31.07.1959 r. w Nakle n/Notecia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z 8 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po
rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.09.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj ¢ Panu uprawnienia budowlane w
telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra L.acznosci \ b
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od \ _’)
dniajej dorgczenia (art.127 811 2, art.129 81 i 2 Kpa)

PANSTWOWA IRGPERCJA TELELCMUNIKACYINA

02691 "r"l":tll.-'.";];-.'-':;. II;!. Oterzaian 7
la 2godnosé 2 oryginatem |
DYREKTOR

Biurs Spraw Pracowniczyoch
g X S

myr AamasIiA Sokolowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5MX-Y2X-42R *

Pan SLAWOMIR KNIOtA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0543/04

adres zamieszkania ul. S. MONIUSZKI 31A, 89-100 NAKtO N/NOTECIA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Orange Polska

Hurt Gmina Karczew
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Warszawska 28
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 05-480 Karczew

tel.. +48 503 011 470

Warszawa, dn. 26 paZdziernik 2021

Numer pisma: 47778/TTISILU/P/2021/MZ
Temat: opinia do projektu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2021 Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klienta przesyla zaopiniowany bez uwag Projekt Budowlano-Wykonawczy pn. ,,Projekt przebudowy
sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A w miejscowosci Karczew, ul. Bohateréw Powstania
Listopadowego.”.

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwiazku z
przedmiotowg inwestycja.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t, zwigzanych z ingerencia w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapié do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgioszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor, Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, kidry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

Orange Palska Spifka Akcyina z siedziba i ad w Wi ia (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XN Wydziat y Kraj Rejestru Sad pod 00000106881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrylym w calosci i Y 3.937.072.437 zlotych.




Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
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